
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00004/2025 
LICITAÇÃO N°. 90001/2025 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELEIRÔNICO — REGISTRO DE PREÇOS 
CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM 
LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021 

Órgão Realizador do Certame: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA —981911 
RUA CLAUDIONOR FALSAR, 158 — CENTRO — ALHANDRA - PB. 
CEP: 58320-000 — E-mail: comissaodelicitacao@aLhandra.pb.gov.br - Tel.: (83) 3142-5558. 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALHANDRA, realizará CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA para formação de ata de REGISTRO DE 
PREÇOS, utilizando critério de MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime de EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, 
de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n° 181, de 03 de Janeiro de 2024; Decreto Municipal n° 183, 
de 03 de Janeiro de 2024; bem como as demais normas aplicáveis à espécie e as disposições do presente Edital. 

" 

Portal de Compras do Governo Federal 
www.cou, .rasovernamentais. ov.br 

1. DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é o Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão 
de obra e material a serem empregados na implantação de pavimentação em paralelepípedo e 
Drenagem de diversas ruas do município de Alhandra - PB, nos termos das planilhas em anexo, 
conforme condições estabelecidas neste instrumento, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2 A licitação será realizada em um único item. 
1.3 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
1.4 O critério para análise e aceitação da proposta será o de menor valor. 
1.5 O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nos termos do Anexo 

IV e nas condições previstas neste instrumento. 
1.6 Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública obedecerão o 

horário de Brasília — DF. 

2. DO VALOR ESTIMADO 

2.1 O valor estimado da presente licitação será de R$ 5.032.065,20 (CINCO MILHÕES E TRINTA E DOIS 
MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS). 
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3. DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que 
constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

4.1 Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: 
das 08:00 às 14:00 horas. 

4.2 Qualquer pessoa — cidadão ou licitante — é parte legítima para impugnar o Edital deste certame por 
irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo 
pedido, dirigido ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, por meio 
eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma: 

a) No endereço: www.comprasnet.gov.br; ou 
b) Pelo e-mail: comissaodelicitacaogalhandra.pb.gov.br: 
c) Nessa hipótese, a íntegra do pedido será divulgada no sistema eletrônico utilizado. 

4.3 O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de até três 
dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus 
anexos. 

4.4 A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser 
motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

4.5 Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, 
observados os prazos fixados na norma vigente. 

4.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial 

do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 4.3, e vincularão os participantes e a 

Administração. 

5. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA 

5.1 O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades 

do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo 
indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: 
a) Início: 5 (cinco) dias; 
b) Conclusão: 10 (dez) dias úteis. 

5.2 O serviço será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente Termo de 
Referencial, anexo a este instrumento; 
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5.3 A vigência da presente contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de assinatura 
do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 
114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de 
serviço contínuo; 

5.4 As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: Recursos 
previstos no orçamento vigente. A indicação da dotação orçamentária específica, com o devido nível de 
detalhamento necessário, somente será processada quando da formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil; 

5.5 Quando a validade da Ata de Registro de Preços ultrapassar o exercício financeiro atual, as despesas 
decorrentes de eventuais contratações futuras, correrão por conta das iespectivas dotações previstas no 
orçamento do exercício financeiro posterior; 

5.6 A dotação relativa a exercícios financeiros subsequentes, quando for o caso, será indicada após aprovação 
da Lei Orçamentária respectiva e liberação do crédito correspondente, podendo ser realizada mediante 
apostilamento. 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Concorrência, em sua forma eletrônica. 

6.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira — ICP — Brasil e/ou com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta 
Concorrência. 

6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por 

seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão responsável por esta 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 
terceiros. 

6.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema 
para imediato bloqueio de acesso. 

6.6 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 

ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados. 
6.6.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar a desclassificação no momento da 

habilitação. 

7. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA 

7.1 Somente poderão participar desta Concori &leia interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n". 03/2018. 
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7.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) Penalizados com as sanções da Lei 14.133/2021, ou, ainda, aqueles cujos contratos tenham sido 
rescindidos unilateralmente por inadimplemento culposo; 

b) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 
e responder administrativa ou judicialmente; 

c) Inadimplentes com obrigações assumidas perante a Prefeitura Municipal de Alhandra, Estado da 
Paraíba; 

d) Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa 
SEGES/MP n° 5, de 2017; 

e) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei 14.133/2021; 
O Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 
g) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
h) Que tenham sócios, gerentes ou diretores na condição de cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 
ou assessoramento e Membros da Prefeitura Municipal de Alhandra, da Paraíba; 

i) Orpnizações da Sociedade Civil de Interesse Público — OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão n° 
746/2014-TCU-Plenário); 

j) Que tenham empregados que sejam parentes até o terceiro grau de servidores ou membros da Prefeitura 
Municipal de Alhandra, Estado da Paraíba; 

k) Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; 
1) Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 

7.3 Como condição para participação na Concorrência, o licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio 
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

7.3.1 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está 
em conformidade com as exigências editalicias; 

7.3.2 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 
7.3.3 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor 

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, )00(Ill, 
da Constituição Federal e que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso ifi do art. 50 

da Constituição Federal; 
7.3.4 Que o objeto é prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213/1991; 

7.3.5 O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto 
nos §§ 1° ao 3°, do Art. 40, da Lei 14.133/21: 
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a) No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 
campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e 

b) Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital. 

7.5 O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas. 
7.6 É permitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, observadas as seguintes 

normas: 
7.6.1 Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por 
sua representação perante o ORC; 

7.6.2 Apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada 
consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos 
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório 
dos valores de cada consorciado: 

7.6.2.1 Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de 
licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo não se aplica 
aos consórcios compostos, em sua totalidade, de micro-empresas e pequenas empresas, assim 
definidas em lei; 

7.6.3 Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de 
forma isolada; 

7.6.4 Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na de execução do contrato; 

7.6.5 O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro 

do consórcio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos consorciados; 
7.6.6 A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada à 

comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para 
efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira 
apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que 
originou o contrato; e 

7.6.7 A proposta será enviada pela empresa responsável pelo consórcio. 

7.7 Não será permitida a participação de sociedades cooperativas. 

8. DA APRESENTEÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concoraitantemente com os documentos 
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 

8.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 
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8.2.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta 
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 

8.2.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 70, XXXIII, 

da Constituição; 
8.2.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 

III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 50 da Constituição Federal; 
8.2.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas. 
8.3 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, °cor terá por meio 

de chave de acesso e senha. 
8.4 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 
8.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 

Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

8.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
8.7 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final 

mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

8.7.1 A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

8.7.2 Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o 

intervalo de que trata o subitem anterior. 

8.8 Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

8.9 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 
8.10 O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de 

disputa, sendo vedado valor superior a lance já regishado por ele no sistema. 
8.11 O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, 

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

8.12 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

8.13 A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratação poderá promover diligência destinada
a esclarecer as informações declaradas. 
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9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

9.1 O licitante deverá preencher sua proposta no sistema eletrônico, nos seguintes campos: 

a) Valor unitário e total do item ou percentual de desconto: expresso em moeda corrente nacional; 
b) Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência — Anexo I; 
c) Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência — 

Anexo I; 
d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 
registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

9.1.1 É vedada a identificação da empresa licitante no preenchimento da proposta no sistema eletrônico. 

9.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
9.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 

9.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

9.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação 
adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses; 

9.6 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição; 

9.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 
9.8 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas municipais, quando participarem de licitações públicas; 
9.9 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização dos Tribunais de Contas competentes e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

10. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

10.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital; 
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10.2 O Agente de Contratação verificará as propostas preenchidas no sistema eletrônico, desclassificando 
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos definidos neste Edital, contenham 
vícios ins.anáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referéncia; 

10.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 
10.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes; 
10.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 
10.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 
10.40 sistema disponibiliz.ará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os 

licitantes. 
10.5 O critério de julgamento adotado será o MENOR VALOR POR ITEM, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 
10.6 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
10.6.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
10.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 
10.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
10.8.1 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um 
centavo). 

10.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema: 
10.9.1 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 

após o regish o no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível; 
10.9.2 O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou 

o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse processo licitatório, 
mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão de proposta do licitante 
implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa. 

10.10 Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

10.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 

10.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocoiterá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 

10.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 
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10.14 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de 
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação poderá admitir o reinicio da disputa aberta, 
para a definição das demais colocações: 

10.14.1 Após o reinicio previsto no item acima, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

10.15 Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a 
ordem crescente. 

10.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

10.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.18 No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

10.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

10.20 Caso o licitante não apresente lances, concolierá como valor de sua proposta. 

10.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade 
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microernpresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 
123/06. 

10.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão consideradas empatgdAs 
com a primeira colocada. 

10.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

10.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 
que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 

10.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.26 Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. 
10.27 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem: 
10.27.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 

contínuo à classificação; 
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10.27.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 
14.133/21; 

10.27.3 Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento; 

10.27.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle. 

10.28 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos por: 
10.28 11 Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC; 
10.28.1.2 Empresas brasileiras; 
10.28.1.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
10.28.1.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187/09. 
10.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado 

permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar 
condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento: 

10.29.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de 
sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação; 

10.29.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes; 
10.29.3 Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e registrado na ata 

da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo; 
10.29.4 O Agente de Contrafação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao último lance ofertado e após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; 

10.29.5 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada e aceita, feita também no sistema chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, 
quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente. 

10.30 Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no sistema a nova 
data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas. 

10.31 Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da proposta. 

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro/Agente de Contrafação/Comissão verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme 
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.10 do edital, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contrafação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

11.1.1 SICAF; 
11.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://portaldatranspareneia.gov.br/pagina-interna/603244-enep).

11.2 A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante. 
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11.2.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei n° 8.429, de1992, também ocorrerá no nome 
e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei. 

11.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 
Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

11.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros; 

11.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação; 
11.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 

participação. 
11.4 Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 
11.5 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contrafação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022. 

11.6 Se a proposta ou a oferta de menor lance não for aceitável, o Agente de Contratação examinará as 
ofertas subsequentes, verificando sua exequibilidade, na ordem de classificação das propostas, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda às disposições do Edital. 

11.7 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão n°. 1455/2018 — TCU — Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível. 

11.7.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.8 É indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, será dada ao licitante a 
oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
para apresentar, por meio do sistema eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta: 

11.8.1 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, 
quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 

11.8.2 A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência que comprove: 
11.8.2.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
11.8.2.2 Inexistit ein justos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
11.8.2.3 Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, apenas o item 

correspondente. 
11.9 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 

Concorrência, sendo o único responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, ou de sua própria desconexão, inclusive no 
que tange às disposições do subitem anterior. 
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11.10 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibiliclade e a 
legalidade d2s propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

11.11 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio do 
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata. 

11.12 O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

11.12.1 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

11.12.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.13 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 
do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contrafação; 

11.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas; 

11.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de 
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

11.14 Será desclassificada a proposta vencedora que: 
11.14.1 Contiver vícios insanáveis; 
11.14.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência — Anexo I; 
11.14.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contrafação; 
11.14.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
11.14.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que 

insanável. 
11.15 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
11.15.1 Nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 
11.15.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes; 
11.15.3 Nos itens não exclusivos para a participação de microerapresas e empresas de pequeno porte, sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contrafação passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocouência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

11.16 Conforme o Art. 58 da Lei n° 14.133, os licitantes deverão entregar junto com a proposta, a garantia de 
proposta correspondente a 1% do valor estimado para a contratação. A garantia de proposta poderá ser 
prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei n° 14.133/2021. 
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11.17 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem 
prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação vigente. 

11.18 Havendo necessidade, a Comissão suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências 
com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipótese, o seu reinicio 
somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência e a ocorrência será registrada em ata. 

11.19 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida 
a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

11.20 O Agente de Contratação comunicará, por meio do chat, os principais atos de procedimento, em 
especial os que possam acarretar a necessidade de manifestação dos interessados. 

11.21 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1 Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do 

licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, conforme as disposições 

dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21. 
12.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-

financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 
12.2 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências 

de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução 
livre. 

12.3 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de 
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão 
traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados 
ou embaixadas. 

12.4 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será 
feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-
financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

12.5 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP n° 03/2018. 
12.6 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP n° 03/2018 

mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

12.7 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam 
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou enrsiminhar, em conjunto com a apresentação da 
proposta, a respectiva documentação atualizada; 
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12.8 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão (ões) válida(s). 

12.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação. 

12.10 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento 

digital. 
12.11 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 
12.12 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

12.12.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 
contribuições. 

12.13 A documentação relativa à habilitação dos licitantes será verificada no SICAF pelo Agente de 
Contratação. Havendo alguma pendência ou ausência de documento, os licitantes deverão apresentar a 
documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

12.14 O licitante deverá enviar os documentos de habilitação e propostas devidamente assinados e em formato 
PDF. 

12.15 A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação 

ao licitante vencedor. 
12.15.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão 

exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante 
mais bem classificado; 

12.15.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência 

do presente subitem ocouriá em relação a todos os licitantes. 
12.16 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 

de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 
12.16.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 

necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

12.16.2 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 
12.17 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que 

não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12.18 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará 
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao presente edital. 

12.19 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 
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12.20 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação. 

12.21 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão 
de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento. 

12.22 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a 
seguir, para fins de HABILITAÇÃO: 

12.23 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

12.23.1 Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo — Anexo III; 

12.23.2 Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e seus 
responsáveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalização profissional competente, da região 
da sede do licitante; 

12.23.3 Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos — Anexo VI: 
12.23.3.1 Declaração de ciência dos termos do Edital; 
12.23.3.2 Declaração de inexistir fato impeditivo; 
12.23.3.3 Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC; 
12.23.3.4 Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado; 
12.23.3.5 Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e 
12.23.3.6 Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 
12.23.4 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento conaprobatório do Empresário; 
12.23.5 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio w w w .portaldoernpreendedor.gov r; 

12.23.6 No caso de sociedade ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)/Socieclade 
Limitada Unipessoal (SLU): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento pessoal de seus 
adminis ti adores; 

12.23.7 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
12.23.8 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
12.23.9 No caso de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no país, decreto de autorização e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir; 
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12.23.10 Os documentos dos subitens acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva, bem como dos documentos oficiais dos respectivos sócios-administradores, 
administradores e representantes, quando for o caso; 

12.23.11 Quando o signatário da proposta, do contrato ou instrumento equivalente e dos demais 
documentos for pessoa que não conste do ato constitutivo do licitante, este deverá fazer-se representar 
por meio de procuração ou carta dirigida ao Pregoeiro, com firma reconhecida, em original ou cópia 
autenticada, contendo os dados relativos à identificação do representante. 

12.24 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

12.24.1 Para fins de prova no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, considera-se: 
a) Cartão do CNPJ; 
b) Ato constitutivo; 
c) Cadastro atualizado no SICAF. 

12.24.2 Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a 
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7, Inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, conforme modelo — Anexo II. 

12.24.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta n°1.751/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional. 

12.24.4 Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS, mediante 
apresentação do Certificado de Regularidade de Situação — CRS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal — CEF; 

12.24.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

12.24.6 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

12.24.7 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou Sede do Licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
12.24.7.1 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou 
sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

12.25 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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12.25.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa 
Jurídica licitante; 

12.25.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 
dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos limitar—se—ão ao último exercício no caso de 
a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. As pessoas jurídicas criadas no exercício 
financeiro desta licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os 
demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

12.25.3 A comprovação da boa situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos 
pela aplicação das seguintes fórmulas: 

LG Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG  Ativo Total  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC — Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

12.25.4 Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação no Diário Oficial da União ou do Estado ou do Distrito 
Federal, conforme o lugar em que esteja situada a Sede da Licitante, e em outro jornal de grande 
circulação, editado na localidade em que está situada a Sede da Licitante e comprovação de 
autenticação pelo órgão de Registro do Comércio competente do Estado do Domicílio ou Sede da 
Licitante; 

12.26 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.26.1 Comprovação de avaliação prévia do local de execução dos serviços - item 5.0 do Termo de referência. 

12.26.2 Comprovação de qualificação técnica constantes no item 6.0 do Termo de referência. 

12.26.3 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa 

licitante. 
12.26.4 Os documentos referentes à qualificação técnica, deverão ser anexados ao Sistema juntamente com a 

proposta completa e os documentos ausentes ou pendentes no SICAF. 
12.26.4.1 Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedido por entidade pública ou 

empresa privada, que comprove que a licitante executou, de modo satisfatório, 
serviço/fornecimento compatível com o objeto da contratação. 

12.26.5 Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências: 
12.26.5.1 Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá 

Página 17 de 28 



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEICTURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no 
instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administiativa e judicialmente, inclusive 
receber notificação, intimação e citação; 

12.26.5.2 Apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada; 
12.26.5.3 Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada 

consorciado, na forma estabelecida neste edital; 
12.26.5.4 Demonstração, por parte do consórcio, pelo- somatório dos valores de cada consorciado, na 

proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste 
edital para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação; 

12.26.5.4.1 Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, não 
será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira; 

12.26.5.5 Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de 
licitação e durante a vigência do contrato; 

12.26.5.6 Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas 
brasileiras e estrangeiras; 

12.26.5.7 Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e 
12.26.5.8 Proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de 

um consórcio ou isoladamente. 
12.26.6 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação 

suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para sua continuidade. 
12.26.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação. 

12.26.8 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

12.26.9 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

13. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

13.1 Para o item cujo valor máximo não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a participação 
é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

13.1.1Em certames para aquisição de bens de natureza divisível, será estabelecida cota de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do objeto para a contrafação de microempresas e empresas de pequeno porte, com 
fulcro no art. 48, inciso UI, da Lei Complementar n°123/2006. 

13.2 Como condição para participação na Concorrência, microempresas e empresas de pequeno porte licitantes 
assinalarão "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo à declaração de que cumprem 
os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, estando aptas a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

13.2.1 Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 
do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame; 
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13.2.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

13.3 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 
44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015. 

13.3.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas
empatadas com a primeira colocada. 

13.3.2 A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar unia última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

13.3.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno 
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

13.3.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

13.3.5 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

13.3.6 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 60, § 10, da Lei n° 14.133/2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao objeto 
produzido: 

13.3.6.1 Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão 
ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

13.3.6.2 Empresas brasileiras; 
13.3.6.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; 

13.3.6.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro 

de 2009. 
13.4 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou 

os lances empatados. 
13.5 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 
123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

13.6 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para fins de habilitação, inclusive para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

Página 19 de 28 



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

13.7 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, desde que atenda às demais 
exigências do edital. 

13.7.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 
13.8 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e urna vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, ela será convocada para comprovar a regularização no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. 
13.8.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerido 

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
13.9 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. 

13.10 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 
da Lei Complementar n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

13.11 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 20 
(vinte) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

14.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá: 

14.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhss ou ressalvas, em conformidade com a proposta inicial, devendo SCT assinada pelo licitante 
ou seu representante legal. 

14.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
14.1.3 Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos documentos 

complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados. 
14.2 Para fins de aferição da tempestividade do envio dos documentos, o prazo previsto no item anterior será 

contado a partir da convocação de anexo pelo sistema e não serão considerados os segundos. 
14.3 Será cotado um único preço para o item, com a utilização de quatro casas decimais, sendo que, nesse 

último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos seguintes critérios: 
14.3.1 Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 
14.3.2 Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será suprimido, 

caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais excedentes 
suprimidos. 
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14.3.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em algarismos 
e o valor global da proposta em algarismos e por extenso: 

14.3.3.1 Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço unitário 
pela quantidade, o preço unitário prevalecerá; 

14.3.3.2 No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor 
expresso por extenso; 

14.3.3.3 Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto, 
prevalecerá o de menor valor; 

14.3.3.4 O deságio eventualmente obtido no valor do item será repassado integralmente e de forma linear 
a todos os seus itens, sendo que, se após esse rateio restar valor unitário, para qualquer item, 
superior ao estimado pelo ORC, será atribuído ao respectivo item o valor estimado, procedendo-
se novo rateio para que seja preservado o deságio obtido no item. 

14.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 
pena de desclassificação. 

14.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 
não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

14.5.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 
14.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na intemet, após a homologação. 
14.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de seu 

encaminhamento. 
14.8 A autenticidade dos documentos extraídos diretamente de sítios na intemet será verificada pelo Agente 

de Contratação e sua equipe de apoio, que farão os devidos registros nos autos. 
14.9 O formulário da proposta de preços e as declarações só poderão ser apresentados em original. 

4. 15. DOS RECURSOS 

15.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, 
à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21. 

15.2 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente certame será de 
30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação 
ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer. 

15.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 
15.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
15.3.2 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da 

ata de habilitação ou inabilitação; 
15.4 O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
15.5 As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma: 
15.5.1 Em campo próprio do sistema eletrônico; ou 
15.5.2 Pelo e-mail: comissaodelicitacaow alhanch a.pb.2ov.br: 
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15.5.3 Nessa hipótese, as razões do recurso serão divulgadas no sistema eletrônico. 
15.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá 

reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o 
recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

15.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
15.8 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, 

contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

15.9 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

15.10 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
15.11 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: 

www.comprasnet.gov.br.

16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

16.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
16.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 
os atos anulados e os que dele dependam; 

16.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da Lei Complementar n° 123/2006. Nessas 
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances. 

16.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
16.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório; 
16.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

17. DA HOMOLOGAÇÃO 

17.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo 
licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

17.1.1Determinar o retomo dos autos para saneamento de irregularidades; 

17.1.2Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
17.1.3Proceder à anulação da licitação, de oficio ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente 

ilegalidade insanável; 
17.1.4Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
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18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

18.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

19. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

19.1 Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contrafação. 

20. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

20.1 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contrafação, sem prejuízo 
das sanções previstas na Lei 14.133/21. 

20.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do 
licitante melhor classificado convocado, desde que: 

20.2.1A solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e 
20.2.2 A justificativa apresentada seja aceita pela Administração. 
20.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todog 

os itens constantes no Termo de Referência - Anexo I deste instrumento, devidamente homologados, com 
a indicação do licitante vencedor, a descrição do correspondente item, a respectiva quantidade, preço 
registrado e demais condições. 

20.4 O preço registrado, com a indicação do fornecedor, será divulgado no Portal Nacional de Contratações 
Públicas PNCP e disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

20.5 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, 

mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, desde que devidamente justificada. 

20.6 Na hipótese de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições 
estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do Cadastro de 
Reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 
20.7 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil 

subsequente à data de publicação de seu extrato na imprensa oficial, e poderá ser prorrogado por igual 

período, desde que comprovado que o preço é vantajoso. 
20.8 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços. 
20.9 Controle e gerenciamento: 
20.9.10 controle e o gerenciamento das Atas de Registro de Preços serão realizados por meio de 

procedimentos de gestão de atas, quanto a: 
20.9.1.1 Os quantitativos e os saldos; e 
20.9.1.2 As solicitações de adesão. 

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
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21.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro: 
21.1.1Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a 

classificação na licitação; e 
21.1.2 Dos licitantes que mantiverem sua proposta original. 
21.2 Será respeitada, nas contrafações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na 

ata. 
21.2.1A apresentação de novas propostas na forma deste subitem não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante mais bem classificado; 
21.2.2Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do 

adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original. 
21.3 A habilitação dos licitantes que comporão o Cadastro de Reserva será efetuada quando houver 

necessidade de contrafação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses: 
21.3.1Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições 

estabelecidos neste Edital; ou 
21.3.2Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses 

previstas neste Edital. 
21.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário 

concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro 
classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista 
neste Edital, poderá: 

21.4.1 Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, 
com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou 

21.4.2Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem 
de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

22. DO CONTRATO 

22.1 Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado para, dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e nas condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo sofrer alterações nos 

termos definidos pela Lei 14.133/21: 
22.1.10 prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte 

durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela 
Administração; 

22.1.2A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 
estabelecidas: 

22.1.2.1 A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma 
estabelecida neste dispositivo; 

22.1.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a contratação, 
ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
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22.2 Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, 
outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a Ata de Registro 
de Preços ou a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações aplicáveis. 

22.3 Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação consignadas 
neste Edital, que deverão ser mantidos pelo Contratado durante a vigência do referido contrato. 

22.4 O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a 
devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições 
previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 
14.133/21. 

22.5 Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado 
será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado 
do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões 
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

22.6 O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro, 
considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 
a 114, da Lei 14.133/21. 

23. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

23.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
23.1.1Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que 

tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 
23.1.2Salvo em decoliência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 

especial quando: 
23.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
23.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
23.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 
23.1.2.4 Deixar de apresentar amostra; 
23.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital. 
23.1.3Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 
23.1.4Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
23.1.5Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante 

a licitação; 
23.1.6Frandor a licitação; 
23.1.7Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 
23.1.7.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
23.1.7.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
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23.1.7.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada. 
23.1.8Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 
23.1.9Praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lei n.° 12.846, de 2013. 
23.2 Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, 

garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

23.2.1 Advertência; 
23.2.2 Multa; 
23.2.3 Impedimento de licitar e contratar; e 
23.2.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

23.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 
23.3.1A natureza e a gravidade da infração cometida; 
23.3.2As peculiaridades do caso concreto; 
23.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
23.3.40s danos que dela provierem para a Administração Pública; 
23.3.5A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 
23.4 A multa será recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 
23.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
23.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quin7e) dias 

úteis, contado da data de sua intimação. 
23.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos. 

23.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em 
decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 24.1.5, 24.1.6, 24.1.7, 24.1.8 e 24.1.9, bem como 
pelas infrações administrativas previstas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3 que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133, de 2021. 

23.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 24.1.3, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda 
da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §40

da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022. 
23.10 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 

impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará 
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o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 
20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

23.11 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

23.12 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 

23.13 Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas 
eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados 
pela empresa no SICAF. 

24.13. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados 
de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles 
comprovadamente enviadas. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
24.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data mareada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de 
Contratação. 

24.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília — DF. 

24.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
24.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 
a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sims propostas e a Administração 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 

24.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

24.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

24.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 
o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP). 

24.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
24.11.1 ANEXO 1— TERMO DE REFERÊNCIA — ESPECIFICAÇÕES; 
24.11.2 ANEXO II — MODELO DE DECLARAÇÃO — de não empregar menor; 
24.11.3 ANEXO III — MODELO DE DECLARAÇÃO — que a proposta compreende a integralidade dos 

custos; 
24.11.4 ANEXO IV — MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO; 
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24.11.5 ANEXO V — MINUTA DO CONTRATO; 
24.11.6 ANEXO VI— MODELOS DE DECLARAÇÕES — cumprimento de requisitos normativos; 
24.11.7 ANEXO VII — ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - h1P. 

Alhandra - PB, 28 de Fevereiro de 2025. 

ligf.a.tee Ab. 
Hilton 'e ,;:":fo de Souza Junior 

Seer:, ro de Infraestrutura 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

o Secretaria de Infraestrutura 

Parâmetros: 

Forma de realização ri Eletrônico 
ARP Li Sim 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e material a 
serem empregados na implantação de pavimentação em paralelepípedo e Drenagem de 
diversas ruas do município de Alhandra - PB, nos termos das planilhas em anexo, 
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura 
do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo 
primeiro do artigo 105 da Lei n°14.133, de 2021. 

13 0(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme 
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.4 O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das 
regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação. 

1.5 O serviço é enquadrado como não continuado tendo em vista que não há demanda de 
caráter permanente. Uma vez finalizado, resolve-se a necessidade que deu azo ao 
contrato. Estes usam o art.105 da Lei n°14.133, de 2021, como fundamento e partem apenas 
de créditos do exercício corrente, salvo se inscritos no Plano Plurianual. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada 
em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico 
dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ofertado, 
vinculam a Contratada. 

4.2 A empresa contratada deverá comprovar experiência na execução de serviços similares, 
mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, que demonstrem a execução de obras de 
pavimentação em paralelepípedo e sistemas de drenagem de características e 
complexidade compatíveis com o objeto da contratação. 
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4.3 A contratada deverá comprovar que possui equipamentos e equipe técnica habilitada 
para a execução dos serviços, incluindo: 

4.3.1 Relação de equipamentos próprios ou locados compatíveis com a execução da obra; 
4.3.2 Comprovação da disponibilidade de equipe técnica composta por engenheiros civis 

devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
mestres de obras e operários especializados. 

4.4A empresa deverá apresentar cronograma detalhado de execução dos serviços, 
respeitando o prazo estabelecido no edital, com etapas bem definidas para implantação 
da pavimentação e drenagem, de acordo com as especificações técnicas fornecidas. 

4.5 A contratada deverá adotar práticas que promovam a inclusão social, a capacitação da 
mão de obra local e o cumprimento da legislação trabalhista, garantindo condições 
dignas de trabalho. 

4.6 Os serviços executados serão medidos de acordo com as especificações técnicas e 
quantitativos estabelecidos no projeto básico, sendo os pagamentos realizados conforme 
o avanço físico-financeiro da obra e a aprovação dos serviços pela fiscalização. 

4.7 Sustentabilidade: Seleção de materiais sustentáveis 
4.7.1 Priorizar o uso de materiais de construção que sejam ambientalmente sustentáveis, 

como tijolos provenientes de fontes certificadas ou materiais reciclados. 
4.7.2 Implementar um plano de gestão de resíduos que inclua a separação, reciclagem e 

disposição adequada dos materiais descartados durante as obras, minimizando o 
Impacto ambiental. 

4.7.3 Adotar práticas que visem a conservação de recursos naturais, como o uso eficiente 
de água e energia durante todas as fases do projeto, buscando reduzir o consumo e 
os impactos ambientais. 

4.7.4 Priorizar a contratação de mão de obra local, oferecendo oportunidades de emprego 
e renda para o distrito de Mata redonda e arredores, promovendo assim a inclusão 
social e o desenvolvimento econômico local. 

4.7.5 Garantir que as obras sejam realizadas de forma a garantir a segurança e 
acessibilidade de todos os usuários, incluindo pedestres, ciclistas e pessoas com 
mobilidade reduzida, seguindo padrões e normas de segurança e acessibilidade. 

4.7.6 Avaliar a viabilidade financeira do projeto considerando não apenas os custos de 
execução, mas também os benefícios econômicos de longo prazo, como a valorização 
imobiliária e o estímulo à atividade econômica na região. 

4.7.7 Priorizar materiais e técnicas de construção que garantam a eficiência e durabilidade 
das obras, minimizando custos de manutenção e reparos ao longo do tempo, 
contribuindo assim para a sustentabilidade econômica do projeto. 

4.8 Subcontratação: 
4.8.1 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
4.9 Garantia da contratação: 
4.9.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 

14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 
4.9.2 Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 

máximo, até a data de assinatura do contrato. 
4.9.3 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 

dias úteis após a assinatura do contrato. 
4.9.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

garantia da contratação. 
4.10 Vistoria: 
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4.10.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 
assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por 
servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 
horas. 

4.10.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 
prévia. 

4.10.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

4.10.4 A vistoria deverá ser agendada com pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência 
pelo e-mail: se1nfraobras2021©gmail.com. 

4.10.5 Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal 
assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação. 

4.10.6 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes 
dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos 
serviços decorrentes. 

S. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 Condições de execução: 
5.1.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
5.1.1.1 Início da execução do objeto: 5 dias da assinatura da ordem de serviço. 
5.2 Local e horário da prestação dos serviços: 
5.2.1 Os serviços serão prestados conforme determinado em planilha; 
5.2.2 Os serviços serão prestados no seguinte horário: 07:00 às 17:00h. 
5.3 Materiais a serem disponibilizados: 
5.3.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 
qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

5.4 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta: 
5.4.1 A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 
5.4.1.1 A obra será fundamental em atender as demandas da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura com o intuito de proporcionar assistência médica de emergência, 
fornecendo cuidado e serviço de saúde imediato e urgentes. 

5.5 Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n°14.133, de 2021) 
5.5.1 O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 

11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

6.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta: 
6.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, 

na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 
julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 

6.2 Regime de execução: 
6.2.1 O regime de execução do contrato será "empreitada por preço global". 

Página 3 de 18 



ç 111,ã,i,4

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

6.3 Exigências de habilitação: 
6.3.1 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos: 
6.3.2 Habilitação jurídica: 
63.2.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
63.2.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.brlempresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor; 

6.3.2.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade 
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

6.3.2.4 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 
Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da 
unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, 
a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME 
n.° 77, de 18 de março de 2020; 

6.3.2.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de 
seus administradores; 

63.2.6 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a 
matriz; 

63.2.7 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 
107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971; 

6.3.2.8 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

6.3.3 Habilitação fiscal, social e trabalhista: 
6.3.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 
6.3.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

633.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
633.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943; 
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6.3.3.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou 
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

6.3.3.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

6.3.3.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto 
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei; 

6.3.3.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 
123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual e municipal. 

6.3.4 Qualificação Econômico-Financeira 
6.3.4.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou 

sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua 
participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples; 

6.3.4.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 
6.3.4.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, 
para cada exercício, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e 
Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um). 

6.3.4.3.1 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (1.G), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será 
exigido, para fins de habilitação, Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo 
Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo,16,66% (dezesseis inteiros e sessenta 
e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação; e 

6.3.432 Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 
63.4.4 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 

pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
6.3.4.5 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido 

pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - 
ECD ao SPED. 

6.3.4.6 O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá 
ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área 
contábil, apresentada pelo fornecedor 

6.3.4.7 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão 
atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os 
demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

6.3.5 Qualificação Técnica: 
6.3.5.1 Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação; 
6.3.5.2 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades da contratação, modelos em anexo a este Termo de Referência; 

6.3.53 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, CREA - 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU - Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo em plena validade; 
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63.5.4 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da 
apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro 
perante a entidade profissional competente no Brasil; 

6.3.5.5 Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) 
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também 
abaixo indicado(s): 

6.3.55.1 Para o Engenheiro Civil serviços de pavimentação com a quantidade indicada no 
item 6.3.5.6.1.1; 

6.3.5.5.2 Para o Arquiteto e Urbanista serviços de pavimentação com a quantidade indicada 
no item 6.3.5.6.1.1; 

6.3.5.5.3 0(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou 
serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração; 

6.3.5.5.4 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o 
item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho 
profissional competente, quando for o caso; 

6.3.5.6 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 
respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 

6.3.5.6.1.1 Execução de serviços com características semelhantes e compatíveis com o 
objeto da licitação, Execução de pavimentação em paralelepípedo pública ou 
privada não residenciais com área mínima de 7.500,00 m2 - (25% da 
pavimentação em projeto de 30.000,00m2); 
Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo Mínimo, a 
apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma 
concomitante; 

6.3.5.6.1.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da 

111 6.3.5.6.1.4 
matriz ou da filial da empresa licitante; 
O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela 
Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 
outros documentos; 

6.3.5.7 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte 
documentação complementar: 

6.3.5.7.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, 
de 1971; 

6.3.5.7.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - DRSCI, para 
cada um dos cooperados indicados; 

6.3.5.7.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço; 

6.3.5.7.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art.107; 
6.3.5.7.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; 
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6.3.5.8 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: 

6.3.5.8.1 ata de fundação; 
6.3.5.8.2 estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 
6.3.5.83 regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 
63.5.8.4 editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 
63.5.8.5 três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em 

assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; 
63.5.8.6 ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 

licitação. 
6.3.5.9 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art.112 da 

110 Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria 
não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

7. GESTÃO DO CONTRATO 

7.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronog rama 
de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas 
tais circunstâncias mediante simples apostila. 

73 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrônica para esse fim. 

7.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 

7.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação 
do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 
mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 
complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 
resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

7.6 Preposto: 
7.6.1 O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 

prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à 
execução do objeto Contratado; 

7.6.2 O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 
manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro 
para o exercício da atividade. 

7.7 Fiscalização: 
7.7.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°14.133, de 2021, art.117, caput). 
7.8 Fiscalização Técnica: 
7.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 
melhores resultados para a Administração. (Decreto n°11.246, de 2022, art. 22, VI); 

7.8.2 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 

Página 7 de 18 



nente

J VL 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°14.133, de 
2021, art. 117, §1° e Decreto n°11.246, de 2022, art. 22, II); 

7.8.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 
correção. (Decreto n°11.246, de 2022, art. 22, III); 

7.8.4 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 
que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, 
para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°11.246, 
de 2022, art. 22, IV); 

7.8.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 
contrato. (Decreto n°11.246, de 2022, art. 22, V); 

7.8.6 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou 
à prorrogação contratual (Decreto n°11.246, de 2022, art. 22, VII). 

7.8.7 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 
conformidade. 

7.8.8 As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo 
VIII da Instrução Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 
contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME n°98, de 26 de dezembro de 
2022. 

7.9 Fiscalização Administrativa: 
7.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 
glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

7.9.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 
contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 
competência; (Decreto n°11.246, de 2022, art. 23, IV). 

7.9.3 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 
7.9.3.1 Visita in loco semanalmente; 
7.9.3.2 Elaboração de relatório mensal; 
7.10 Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre 

outras, as seguintes comprovações: 
7.10.1 No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): 
7.10.1.1 No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a 

seguinte documentação: 
7.10.1.2 Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 

posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela 
execução dos serviços, quando for o caso; 

7.10.1.3 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente 
assinada pela contratada; 
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7.10.1.4 Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 
serviços. 

7.10.2 Entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor 
responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for 
possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores 
(SICAF): 

7.10.2.1 Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União (CND); 

7.10.2.2 Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital 
e Municipal do domicílio ou sede do Contratado; 

7.10.23 Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e 
7.10.2.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
7.10.3 Entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes 

documentos: 
7.103.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

Administração Contratante; 
7.10.3.2 Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, 

em que conste como tomador a parte contratante; 
7.10.3.3 Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação 

dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; 
7.103.4 Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-

alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção 
ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços 
e de qualquer empregado; e 

7.10.3.5 Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que 
forem exigidos por lei ou pelo contrato. 

7.10.4 Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou 
rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido 
no contrato: 

7.10.4.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 
serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

7.10.4.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 
rescisões contratuais; 

7.10.4.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de 
cada empregado dispensado; 

7.10.4.4 Exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 
7.10.5 Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos 

deverão ser apresentados. 
7.10.6 A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá 

encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 
507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, 
relativamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de 
serviços contratados. 

7.10.7 O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato 
dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT. 

7.10.8 Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente Item, 
será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de 
negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros. 
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7.10.9 Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do 
cumprimento das obrigações previstas neste item. 

7.10.10 Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais 
trabalhistas poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

7.10.11 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 
previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB). 

7.10.12 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os 
fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de 
mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho. 

7.10.13 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação pelo Contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo 
das demais sanções. 

7.10.14 A Administração Contratante poderá conceder um prazo para que o Contratado 
regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de 
rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de 
corrigir. 

7.10.15 Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, o Contratante comunicará 
o fato ao Contratado e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 
inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

7.10.16 Não havendo quitação das obrigações por parte do Contratado no prazo de quinze 
dias, o Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos 
empregados do Contratado que tenham participado da execução dos serviços objeto 
do contrato. 

7.10.17 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pelo 
Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas. 

7.10.18 Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 
responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o Contratante e os 
empregados do Contratado. 

7.10.19 O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pelo 
Contratado, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e 
previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, 
inclusive quanto às verbas rescisórias. 

7.10.20 O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 

7.10.21 A inadimplência do Contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 

7.10.22 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal 
administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos 
salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, 
dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato. 

7.11 Castor do Contrato: 
7.11.1 Cabe ao gestor do contrato: 
7.11.1.1 Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório 
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com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração; 

7.11.1.2 Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 
competência; 

7.11.1.3 Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins 
de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo 
normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais; 

7.11.1.4 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 
Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado 
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações; 

7.1115 Tomar providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão 
de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com 
competência para tal, conforme o caso; 

7.11.1.6 Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que 
tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração; 

7.11.1.7 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

8.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IM R), 
conforme previsto no ANEXO 1- INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR), OU 
outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços OU o 
disposto neste item. 

8.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado: 

8.2.1 Não produziu os resultados acordados; 
8.2.2 Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 
8.2.3 Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
8.3 A utilização do I MR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 

avaliação da prestação dos serviços. 
8.4A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes 

critérios: 
8.4.1 Mensuração do resultado; 
8.4.2 Qualidade para execução contratual e produtividade; 
8.4.3 Indicadores mínimos de desempenho para aceitação de serviço. 
8.5 Do recebimento 
8.5.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronog rama Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no 
período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada; 
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8.5.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade; 

8.53 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 
execução contratual, quando for o caso; 

8.5.40s serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias, pelos fiscais técnico e 
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das 
exigências de caráter técnico e administrativo; 

8.5.5 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 
técnico; 

8.5.60 fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 
caráter administrativo; 

8.5.7 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o 
ponto de vista técnico e administrativo; 

8.5.8 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 
for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados 
em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório 
a ser encaminhado ao gestor do contrato; 

8.5.9 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último; 

8.5.10 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização 
não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório; 

8.5.11A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório; 

8.5.12 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 
os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis; 

8.5.13 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades; 

8.5.14 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 
contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que 
julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo; 

8.5.15 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de (30) dias uteis, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 
aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

8.5.15.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações 
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assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações; 

8.5.15.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento 
da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

8.5.15.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; 

8.5.15.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização; 

8.5.15.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão; 

8.5.16 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, 
comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

8.5.17 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 
Contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento 
de cobrança. 

8.5.18 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato. 

8.6 Liquidação: 
8.6.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento cie cobrança equivalente, correrá o prazo de dez 

dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, 
nos termos do art. 7°, §3° da Instrução Normativa SEGES/ME n°77/2022; 

8.6.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 
possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas 
cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°14.133, 
de 2021; 

8.6.3 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
como: 

8.6.3.1 O prazo de validade; 
8.6.3.2 A data da emissão; 
8.6.3.3 Os dados do contrato e do órgão contratante; 
8.6.3.4 O período respectivo de execução do contrato; 
8.6.3.5 O valor a pagar; e 
8.6.3.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
8.6.4Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as 
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus ao Contratante. 

8.6.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

Página 13 de 18 



le: gD2? 
"-

\\ / 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n°14.133/2021. 

8.6.6A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 
8.6.6.1 Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 

8.6.6.2 Identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no 
âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a 
Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas. 

8.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante. 

8.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto 
à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos. 

8.9 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 
Contratado a ampla defesa. 

8.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação 
junto ao SICAF. 

8.11 Prazo de pagamento: 
8.11.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da 

finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da 
Instrução Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022; 

8.11.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 
realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 

8.12 Forma de pagamento: 
8.12.10 pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pelo contratado; 
8.12.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento; 
8.12.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável; 
8.12.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 

serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente; 

8.12.5 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n°123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.13 Antecipação de pagamento: 
8.13.1A presente contratação não permite a antecipação de pagamento (parcial/total), 

conforme Art.145. Da Lei n°14.133 de 01 de abril de 2021: Não será permitido pagamento 
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antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento 
de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. 

8.14 Cessão de crédito: 
8.14.1É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos 

termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa 
SEGES/ME n°53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico 

8.15 Reajuste: 
8.15.10s preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado. 
8.15.2 O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá 

ser realizado por simples apostila. 

9. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA 

9.1 O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação 
nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será 
considerado da emissão da Ordem de Serviço: 

9.1.1 Início: 5 (cinco) dias; 
9.1.2 Conclusão das instalações: 10 (dez) dias úteis; 
9.1.3 A vigência da presente contratação será determinada:12 (doze) meses, considerada da 

data de assinatura do respectivo instrumento; podendo ser prorrogada, nas hipóteses 
e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 
107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo. 

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 5.032.065,20 (Cinco milhões, trinta e dois 
mil, sessenta e cinco reais e vinte centavos.), conforme custos unitários apostos nas 
Planilhas em anexo. 

10.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e 
sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco 
constante do Contrato. 

10.30s preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das 
obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações: 

103.1 em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a 
execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II 
do caput do art. 124 da Lei n°14.133, de 2021; 

103.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou 
superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços 
registrados; 

10.3.3 serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o 
índice previsto para a contratação; OU 

10.3.4 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a 
contratação. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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11.1 Garantir a execução dos serviços com a qualidade especificado e dentro dos prazos 
acordados. 

11.2 Fornecer todos os materiais e insumos necessários à prestação dos serviços, conforme 
especificado. 

113 Cumprir todas as normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional. 
11.4 Apresentar, sempre que solicitado, documentação comprobatória da regularidade fiscal, 

trabalhista e previdenciária. 
11.5 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a 
qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto 
contratado. 

11.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização do Contratante. 

11.7 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo 
processo licitatório, conforme o aso, apresentando ao Contratante os documentos 
necessários, sempre que solicitado. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Emitir as Ordens de Serviço conforme necessidade e dentro do prazo de vigência do 
Contrato. 

12.2Atestar a execução dos serviços conforme a Ordem de Serviço e aprovar o pagamento ao 
fornecedor dentro do prazo estipulado. 

123 Fornecer acesso às instalações onde os serviços deverão ser realizados e colaborar para a 
execução das atividades contratadas. 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1 O senhor EDIMILSON AMANCIO COSTA JUNIOR, cargo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
PLANEJAMENTO DA IN FRAESTRUTURA URBANA, será responsável pelo atesto das notas 
fiscais, será responsável pelo atesto das notas fiscais. 

13.20 senhor RAMON NUNES DA COSTA, cargo: DIRETOR DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS, é o representante designado para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados, com autoridade para exercer, como representante da Contratante, toda e 
qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual. 

14. PENAUDADES 

14.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n°14.133, de 2021, o Contratado que: 
14.1.1 der causa à inexecução parcial do contrato; 
14.1.2 der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
14.13 der causa à inexecução total do contrato; 
14.1.4 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado; 
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14.1.5 apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato; 

14.1.6 praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
14.1.7 comportar-se de modo iniclôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
14.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°12.846, de 1° de agosto de 2013. 
14.2 Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 
14.2.1Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
14.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave; 

14.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nas alíneas "e", "f", ''g" e "h" do subitem acima, bem como nas alíneas "b", "c" 
e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 

14.3 Multa. 
14.4 A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante. 
14.5 Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa. 
14.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
14.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a 
diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

14.8 A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

14.9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 
caput e parágrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar. 

14.9.1Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas 
eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem 
como os cadastrados pela empresa no SICAF; 

14.9.2 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF 
serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de 
desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas. 

14.10 Na aplicação das sanções serão considerados: 
14.10.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 
14.10.2 as peculiaridades do caso concreto; 
14.10.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
14.10.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e 
14.10.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 
14.11 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados 
como atos lesivos na Lei n°12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 
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mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na 
referida Lei. 

14.12 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilícitos 
previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 
administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à 
empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

14.13 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e 
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no 
âmbito do Poder Executivo Federal. 

14.14As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 
2021. 

14.15 Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, 
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste 
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o 
mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 
de abril de 2022. 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas. 

Alhandra, 13 de janeiro de 2025 

FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS QUIRINO 
CHEFE NUCLEO FISCALIZAÇÃO USO OCUPAÇÃO SOLO- Ï.:0AI-100, 
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ANÁLISE DE RISCOS 

E Secretaria de Infraestrutura 

Parâmetros: 

1:ntr;/ 

, 
I 

.1) 

EForma de realização Eletrônico 
ARP 

i 
E Sim 

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATADA 

1.1 Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo n°>O<XX/2024, instruído 
com a finalidade de realizar CONCORRENCIA para futura e eventual Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de mão de obra e material a serem empregados na 
implantação de pavimentação em paralelepípedo e Drenagem de diversas ruas do município 
de Alhandra - PB, nos termos das planilhas em anexo, conforme condições e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 

1.2 Tendo como objetivo atender as necessidades dos residentes sendo administrado e 
conservado pela SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos. 

2. DADOS DO PROCESSO 

2.1 Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de mão de obra e material a serem empregados na da pavimentação de 
paralelepípedo, drenagem e construção de calçadas. município de Alhandra-PB. 

2.2 Fase Processual: Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art. 6° Inciso XXXVIII, 
Art. 17° §2 da Lei n° 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos 
administrativos e Decreto Municipal n°181/2024. 

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação. 

Probabilidade: X Baixa Média Alta 

Impacto: Baixa X Média Alta 

Id Dano 

1. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar 
prejuízos na contratação. 
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Id Ação Preventiva Responsável 

1. Escolher equipe com conhecimentos 
suficientes para os estudos em tempo hábil 
para que não haja prejuízos durante a fase de 
planejamento. 

Setor Requisitante /Setor 
de Licitações 

2. Capacitar os servidores escolhidos para realizar 
as etapas de planejamento da contratação. 

Setor Requisitante 

Id 
Ação de Contingência Responsável 

1. 
Substituir membros da equipe 
planejamento que não estejam 
apresentando bom rendimento. 

Setor Requisitante/ Setor 
de Licitações 

2. Designar membros com mais 
experiência em contratações. 

Setor Requisitante /Setor 
de Licitações 

A contratação não atende às necessidades da Administração. 

Probabilidade: X Baixa Média Alta 

Impacto: Baixa Média X Alta 

Id Dano 

1. Prejuízos na execução. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Tomar medidas e solicitar garantias na 
seleção criteriosa da empresa e do instrutor a 
ser contratado. 

Setor Requisitante / 
Equipe de planejamento 

Id Ação de Contingência Responsável 
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Avaliar possibilidade de glosa de NF 
e/ou aplicação de penalidade 

Setor de Contratos e 
Setor Financeiro 

Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação. 

Probabilidade: Baixa X Média Alta 

Impacto: Baixa X Média Alta 

Id Dano 

1. Não contratação do serviço. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Exigência de documentos atualizados sob pena 
de não contratação do serviço. 

Setor de Licitações 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Não contratação do serviço com a 
respectiva empresa. 

Setor de Licitações 

Licitação deserta: Processo licitatõrio sem empresas interessadas. 

Probabilidade: X Baixa Média Alta 

Impacto: Baixa Média X Alta 

Id Dano 

1. Atraso do início ou conclusão da obra, sendo necessário reabrir um novo 
processo de licitação. 
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Id Ação Preventiva Responsável 

1. Realizar uma pesquisa de mercado abrangente 
para identificar empresas especializadas e 
interessadas. 

Equipe de Planejamento da 
Contratação. 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Reabrir processo de licitação ou buscar 
alternativas de contratação. 

Castor do Contrato atual. 

Licitação Fracassada: Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores 
ao praticado no mercado. 

Probabilidade: X Baixa Média Alta 

Impacto: Baixa Média X Alta 

Id Dano 

1. Risco de aumentar o custo da obra devido a novos processos de licitação ou 
negociações com empresas interessadas. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Verificar no mercado fornecedor a 
compatibilidade das exigências do edital de 
licitação; 

Equipe de Planejamento 
da Contratação 

2. Especificações dos equipamentos exigidos de 
acordo com as práticas do mercado; 

Equipe de Planejamento 
da Contratação 

3. Atentar para que os preços estimados estejam 
em conformidade com os praticados pelo 
mercado. 

Equipe de Planejamento 
da Contratação 

Id Ação de Contingência Responsável 

Página 4 de 12 



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

1. Avaliar a possibilidade de prorrogação 
excepcional do contrato em vigor ou abrir 
processo de emergência, caso se justifique. 

Gestor do Contrato atual. 

Atraso no processo de seleção do fornecedor. 

Probabilidade: Baixa X Média Alta 

Impacto: Baixa Média X Alta 

Id Dano 

1. O processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável 
para a contratação. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Priorização do processo licitatório. Coordenação de 
Compras e Serviços. 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Avaliar a possibilidade de prorrogação 
excepcional do contrato em vigor ou abrir 
processo de emergência, caso se justifique. 

Gestor do Contrato atual. 

Impugnações, recursos e ações judiciais. 

Probabilidade: Baixa X Média Alta 

Impacto: Baixa Média X Alta 

Id Dano 
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1. Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações 
judiciais. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Especificações e exigências técnicas revisadas 
no intuito de possibilitar a participação do 
maior número de licitantes com a qualidade 
mínima exigida para evitar frustração indevida 
da competição. 

Equipe de Planejamento 
da Contratação (1/3); 
Procuradoria Federal 
Especializada junto ao 
INSS em sua 
Administração Central 
(3/4) 

2, Avaliar as recomendações do Parecer da 
Procuradoria Federal Especializada. 

Equipe de Planejamento 
da Contratação (1/3); 
Procuradoria Federal 
Especializada junto ao 
INSS em sua 
Administração Central 
(3/4) 

3. Analisar as recomendações dos recentes 
Acórdãos exarados pelo TCU de modo a 
prevenir possíveis falhas no processo licitatório. 

Equipe de Planejamento 
da Contratação (1/3); 
Procuradoria Federal 
Especializada junto ao 
INSS em sua 
Administração Central 
(3/4) 

4. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso 
concreto. 

Equipe de Planejamento 
da Contratação (1/3); 
Procuradoria Federal 
Especializada junto ao 
INSS em sua 
Administração Central 
(3/4) 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Alocação de servidores qualificados para 
responder eventuais questionamentos e 
promover alterações eventualmente necessárias 

1. Equipe de Planejamento 
da Contratação; 
2. Coordenação de Compras 
e Serviços; 
3. Procuradoria Federal 
Especializada junto ao INSS 
em sua Administração 
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Central. 

Risco de Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do 
projeto 

Probabilidade: Baixa X Média Alta 

Impacto: Baixa Média X Alta 

Id Dano 

1. Interrupção temporária ou paralisação da obra, impactando na qualidade da 
obra. 

Id Ação Preventiva Responsável 

t Certificar-se da existência de recursos 
orçamentários e/ou do Ateste necessário 

1. Responsável pela 
Formalização da Demanda; 
2. Coordenação de 
Orçamento e Finanças 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Readequação do quantitativo a ser contratado 
para que o orçamento seja suficiente para 
efetuar o pagamento dos serviços. 

1. Responsável pela 
Formalização da Demanda; 
2. Equipe de Planejamento. 

Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato. 

Probabilidade: X Baixa Média Alta 

Impacto: Baixa Média X Alta 

Id Dano 

1. Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços, o que implica na necessidade 
de realizar uma nova fase de seleção. 
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Id Ação Preventiva Responsável 

1. Verificar situações que possam ensejar a 
inexequibilidade contratual. 

Coordenação de Compras e 
Serviços. 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Convocar a próxima colocada no certame para a 
celebração de contrato; 

Coordenação de Compras e 
Serviços; 

2. Realizar contratação emergencial a fim de 
garantir a continuidade da prestação dos 
serviços. 

Coordenação de Compras e 
Serviços; 

Não apresentação de garantia contratual pela contratada. 

Probabilidade: Baixa X Média Alta 

Impacto: Baixa Média X Alta 

Id Dano 

1. Falta de mecanismo de garantia de possíveis falhas na execução do contrato, 
como recolhimento de multas, pagamentos de verbas trabalhistas, 
previdenciárias e fundiárias. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Cobrar da contratada a prestação da garantia 
dentro do prazo previsto em edital ou mesmo 
em atraso. 

Gestão do Contrato 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Notificar a contratada pelo descumprimento de 
obrigação contratual. 

Divisão de Administração 
de Contratos 
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Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de fiscalização e 
gestão do contrato. 

Probabilidade: X Baixa Média Alta 

Impacto: Baixa X Média Alta 

Id Dano 

1. Atrasos na detecção de problemas ou irregularidades durante a execução da 
obra, o que pode resultar em custos adicionais ou comprometer a segurança e 
durabilidade da estrutura. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Designar quantitativo de pessoal suficiente; Coordenação-Geral de 
Licitações e Contratos. 

2. Capacitação da equipe; Coordenação-Geral de 
Licitações e Contratos. 

3. Realizar reuniões periódicas para atualização 
dos procedimentos de fiscalização contratual e 
compartilhamento de informações. 

Coordenação-Geral de 
Licitações e Contratos. 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Atribuição das atividades de gestão e fiscalização 
do contrato a outros servidores que já estejam 
capacitados. 

Coordenação-Geral de 
Licitações e Contratos. 

Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e 
gestão do contrato. 

Probabilidade: X Baixa Média Alta 

Impacto: Baixa X Média Alta 

Id Dano 

1. Baixa qualidade da obra devido à falta de supervisão adequada. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Impacto: Baixa 
_ 

X Média Alta 

Id Dano 

1. Atrasos na conclusão da obra, impactando o cronograma, custos adicionais. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Acompanhar a execução contratual, de modo a 
prever situações que possam dar causa à 
interrupção dos serviços. 

Fiscal Técnico do Contrato. 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Notificar a contratada pelo descumprimento de 
obrigação contratual. 

Gestão do Contrato 

Descumprimento das obrigações referentes a férias, 13° salário e verbas rescisórias - 
Ter a Administração de realizar os pagamentos diretamente aos funcionários da 
contratada e a Responsabilização subsidiária da Administração em ações trabalhistas 
contra a contratada. 

Probabilidade: 
- 

Baixa X Média Alta 

Impacto: Baixa Média X Alta 

Id Dano 

1. Impacto negativo na produtividade dos trabalhadores, podendo levar a atrasos e 
baixa qualidade na execução da obra ou em disputas legais e possíveis 
penalidades. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Abertura de conta-depósito vinculada, 
bloqueada para movimentação, em nome da 
contratada, para o pagamento exclusivo das 
férias, 13° salário e verbas rescisórias. 

Fiscal Técnico do Contrato. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

2. Acompanhar a execução contratual, de modo a 
verificar se os pagamentos estão sendo feitos 
corretamente. 

Fiscal Técnico do Contrato. 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Notificar a contratada pelo descumprimento de 
obrigação contratual. 

Gestão do Contrato 

Alhandra, 13 de janeiro de 2025 

FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS QUIRINO 
C EFE NUCLE FISCALIZAÇÃO USO OCUPAÇÃO,SQL0- DAI-100 

/ ( 
/ 

,Vrt.,, Cio („e2 ci.t./• 1.„ 
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Prefeitura Municipal de Athandra - PB 
CNPJ: 08.T78.318/0001-00 

•PT,  ,!" " Obra Bancos 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM ALHANDRA-PB SINAPI - 09/2024 - Paraíba 24,2% 

Item 

1 

Código Banco 
Orçamento sintético 

Doscdçâo 

SERVIÇOS PRELJANNARES 

Und Quant. 

1 

Valor Unit 

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 8 460,97 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

1.2 PróPrio ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 12 9.683,96 
COMPOSIC 

2 MOVIMENTO DE TERRA 1 

2.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO m2 30000 1,97 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024 

3 PAVIMENTAÇÃO 1 

3.1 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

M 6000 36,15 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024 

3.2 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEMPEDOS, REJUNTAMENTO m2 30000 81,47 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

4 PASSEIO/PEDESTRE 1 

4.1 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM m' 462 729,18 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_08r2022 

5 SINALIZAÇÃO 1 

5.1 00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA M2 26,14 924,00 
REFLETIVA 

52 103697 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS UN 100 118,16 
DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,C M E SEÇÃO DE 
7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 

e PINTURA 1 

6.1 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-F10 COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 6000 1,49 
AF_05/2021 

AV. Presidente João Pessoa - Centro - Alhandra / PB 
(83) 3142-7397 / seinfreobras2021@gmall.com 

Encargos Sociais 
São Dasonerado: 
Florista: 114,59% 
Monsalista: 70,27% 

Valor Unit Total Peso (%) 
com BDI 

148.909,80 148.909,80 2,96 % 

572,52 4.580,16 0,09 % 

12.027,47 144.329,64 2,87% 

73.200,00 73.200,00 1,45 % 

2,44 73.200,00 1,45% 

3.304.740,00 3.304.740,00 65,67 % 

44,89 269.340,00 5,35% 

101,18 3.035.400,00 60,32% 

418.405,68 418.405,68 8,31 % 

905,64 418.405,68 8,31 % 

44.673,26 44.673,26 0,89 % 

1.147,60 29.998,26 0,60% 

146,75 14.675,00 0,29% 

11.100,00 11.100,00
' 

7: - ,1 1,85 ..1 10%

>r 1 

- 



Prefeitura Municipal de Alhandra - PB 
CNPJ: 08.778.318/0001-00 

7 DRENAGEM 1.031.036,46 1.031.036,46 20,49 X 

7.1 90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA rri3 1500 8,92 11,07 16.605,00 0,33% 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIA_ AF_09/2024 

72 93382 SINAPI REATERRO WOJUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 997,6 23,67 29,39 29.319,46 0,58% 
PERCUSSÃO. AF 08/2023 

7.3 92859 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M 1000 705,31 875,99 875.990,00 17,41 % 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024 

7.4 97935 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- UN 100 878,60 1.091,22 109.122,00 2,17% 
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 

Total sem BOI 4.051.948,99 
Total do BOI 980.116,21 
Total Geral 5.032.065,20 

EdImilson Amancio Costa Junior 
Engenheiro etvi / Fiscal 

AV. Presidente João Pessoa - Centro - Alhandra / PB 
(83) 3142-7397 1 seiráaobras2021©gmall.com 



Prefeitura Municipal de Alhandra - PB 
CNPJ: 08.778.318/0001-00 

Obra 
PAVIMENTAÇÃO Em PARALELEPIPEDO E DRENAGEM ALHANDRA-PB 

Bancos B.D.I. 
SINAP1 - 0g2024 - Paraíba 24,2% 

Planilha Orçamenterla Analítica 

Encargos Sociais 
Não Desonerado: 
Horlats: 114,58% 
Mensalista: 70,27% 

1 

1.1 Código Banco 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Descrição Tipo Und Quant Valor Unit 

148.909,80 

Total 

Composição 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTAÇÃO rrrl 1,0000000 460,97 460,97 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,1186000 19,97 22,33 
Auxiliar 
Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3729000 24,69 9,20 
Auxiliar 
Composição 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS 0,5000000 22,69 11,34 
Auxiliar 
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27(2 1/2 X11) Material KG 0,0132000 20,74 0,27 

Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10(7/8 X 17) Material KG 0,0113000 38,70 0,43 

Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Mataria: M 2 1,0000000 400,00 400,00 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIA() - Material 3,208,3000 5,41 17,35 
BRUTA 

MO sem LS => 13,22 LS 15,16 MO com LS => 28,38 
Valor do BDI => 111,55 Valor com BDI > 572,52 

Quant 8,00 Preço Total => 4.580,16 

1_2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total 

Composição Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERP - SERVIÇOS mês 1,0000000 9.683,96 9.683,96 
COMPOSICAO PRELIMINARES 

Composição 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 44,0000000 122,85 5.405,40 
Auxiliar COMPLEMENTARES 
Composição 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 176,0000000 24,31 4.278,56 
Auxiliar 

MO sem LS => 4.248,26 LS => 4.868,10 MO com LS => 9.116,36 
Valor do BDI => 2.343,51 Valor com BDI => 

Civant. 12,00 Preço Total et> 144.329,84,_.

- • 

e 

AV. Presidente João Pessoa - Centro - Alhandra / PB 
(83) 3142-7397 / se1nfraobras2021êgmail.corn 

( 
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Prefeitura Municipal de Alhandra - PB 
CNPJ: 08.778.318/0001-00 

MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PAVI - PAVIMENTAÇÃO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF 09/2024 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Au r 
Corriposk;ão 
Auxilar 

96464 SINAPI ROLO COIAPACTADOR DE PNEUS, ESTA11CO, PRESSA() VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HF', PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

CFPDR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

ROLAGEM 2,30 M - CRI DIURNO. AF_06/2017 

Composição 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
Auxfliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AF 062014 
Composição 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
Auxliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

DIURNO. AF 06/2014 
Composição 
AuxKlar 

96463 SINAPI ROLO COMIACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T. LARGURA DE 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 

Composição 
AuxIliar 

5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA CIT1L MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

Composição 
Auxiliar 

5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA OTTI. MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

0,24 
0,47 

Und 

m' 

CHI 

CHP 

CHP 

CHI 

CHP 

LS => 

Quant. 

Quant 

1,0000000 

0,0086152 

0,0029083 

0,6083127 

0,0003025 

0,0007511 

0,0025892 

0,0010702 

73.200,00 

Valor Unit Total 

1,97 1,97 

19,97 0,17 

91,39 0,26 

93,33 0,77 

247,09 0,07 

220,04 0,16 

70,10 0.18 

308,89 

0,28 MO com LS => 
Valor com BDI => 

30.000,00 Preço Total => 

0,33 

0,52 
2,44 

73.200,00 

3 

3.1 Código Banco 

Composição 94273 SINAPI 

Composição 88629 SINAPI 
Auxiliar 

PAVIMENTAÇÃO 

Descrição 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF 01/2024 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019 

Tipo 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

AV. Presidente João Pessoa - Centro - Alharldra / PB 
(83) 3142-7397 / seinfraobras2021@gmall.com 

Und Quant. Valor Unit 

10000003 36,15 

0,0018000 642,96 

3.304.740,00 

Tpt'zr1" - 

36,  5 

,.A 



Prefeitura Municipal de Alhandra - PB 
CNPJ: 08.778.318/0001-00 

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2296000 25,37 5,82 
Auxilar ' 
Conspiásição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2296000 19,97 4,58 
Auxiliar 

-OU .Insurno 00004059 SINAPI MEIO-RO GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMI' 1 M, *30 X Material 1,0050000 23,63 23,74 
12/15* CM (H X L1/1.2) 

'resumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material 0,0066000 125,00 0,82 
TRANSPORTE) 

MO sem LS => 3,85 LS => 4,42 MO com LS => 8,27 
Valor do BOI 8,74 Valor com BOI => 44,89 

Quant. 6.000,00 Preço Total 269.340,00 

3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total 

Composição 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO PAVI - PAVIMENTAÇÃO m' 1,0000000 81,47 81,47 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020 

Composição 
Auxar 

5665 SINAPI ROLO COM.PACTADOR VIBRATÕRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÉNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1309000 64,60 8,45 

UNAM:ICC 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF 06/2014 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SE I - SERVIÇOS DIVERSOS 0,4021000 19.97 8,02 
AuxtIlar 
Composição 
Auxiliar 

5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÉNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

C'r*OR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0031000 160,30 0,49 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

Composição 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A.REiA MEDIA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m' 0,0204000 530,74 10,62 
Auxiliar ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

Composição 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4021000 25,15 10,11 
~aliar 
Insurrio 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANMCO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 

SEM FREI E (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) 
Material MIL 0,0330040 881,67 29,09 

Irisumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) 

Material M' 0,1140000 126,63 14,43 

MO sem LS => 8,16 LS => 9,36 MO com LS => 
Valor do BDI => 19,71 Valor com BOI => 

Quant => 30.000,00 Preço Total => 3.035.400,0P)

1,&•-• 
144 

4 PASSEIO/PEDESTRE - 

4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Urdi 

AV. Presidente João Pessoa - Centro - Alhandra / PB 
(83) 3142-7397 / seinfraobras2021@gmail.com 
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Prefeitura Mtinicipal de Alhandra - PB 
CNPJ: 08.778.318/0001-00 

Composição 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS rn3 1,0000000 729,18 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022 

Composição 
r 

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 1,6268090 24,69 

Composição 88309 SiNAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4149000 25,37 
Au:aliar 
Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,0417000 19,97 
Auxiliar 
Composição 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAÇÕES E m' 1,2315000 454.62 

Auxiliar AREIA MÉDIA./ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS 
AF_05/2021 

Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21(2 X11) Material KG 0,2994000 20,34 

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIA() - Material 2,5000000 3,73 
BRUTA 

Insurn o 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material 3,1250000 5,41 
BRUTA 

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Matada! 0,0213000 8,63 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

MO sem LS => 82,25 LS => 94,26 MO com LS => 

Valor do BDI => 176,46 Valor com BDI => 

Quant => 462,00 Preço Total 

5 SINALIZAÇÃO 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit 

Insumo 00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA Material M' 1,0000000 924,00 
REFLETIVA 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 

Valor do BOI => Valor com BDI => 

Quant => 26,14 Preço Total => 

5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit 

Composição 103697 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS PAVI - PAVIMENTAÇÃO UN 1,0000000 118,16 
DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 
7,5 X 7,5 CM. AF_03/202.2 

Composição 
twxdiar 

102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA 
AF01/2021 

PINT - PINTURAS m' 0,8404000 19.50 

Composição 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4-3,4 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAÇÕES E m' 0,0224000 611,96 
Auxtar CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. ESTRUTURAS 

AF 05/2021 
Composição 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5152000 24,69 
Auxiliar 

AV. Presidente João Pessoa - Centro - Alhandra / PB 
(83) 3142-7397/ seinfraobras2021@gmailoom 

722,18 

40,16, 

35,89 

60,74 

559,86 

6,08 

9,32 

16,90 

0,18 

176,51 
905,64 

418.405,68 

44.673,26 

Total 

924,00 

0,00 

1.147,60 

29.998,26 
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Prefeitura Municipal de Alhandra - PB 
CNPJ: 08.778.318/0001-00 

Con100--ição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,5455600 19,97 
Auxiiar 
Composição 102218 SINAF1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO MIT - PINTURAS rre 0,8400000 13,88 
Aux r FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE '7,5 X 7,5" CM EM PINLIS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material 3,0800000 10,66 

REGIA() - BRUTA 
MO sem LS => 21,45 24,60 MO com LS 

Valor do BDI => 28,59 Valor com BDI => 

Quant 100,00 Preço Total => 

6 PINTURA 

6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Untt 

Composição 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). PINT - PINTURAS 1,0000000 1,49 
AF 05/2021 

Composição 88310 SINAPI PlIJTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0370000 26,46 
Auxiliar 
Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3160020 19,97 
Auxiliar 
Irtsumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,1060000 1,80 

MO sem LS => 0,45 LS => 0,52 MO com LS => 
Valor do BDI => 0,36 Valor com BDI 

Quart. => 6.000,00 Preço Total => 

7 DRENAGEM 

7.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit 

Composição 90082 SINA?! ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA rn3 1,0000000 8,92 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE lA CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NIVEL DE INIERFERÉNCIA. AF_0912024 

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0527849 19,97 
Auxiliar 
Composição 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHI 0,0232583 82,33 
Auxiliar OPERACIONAL 177, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Composição 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS CE CHP 0,0295265 201,71 
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_36/2014 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

AV. Presidente João Pessoa - Centro - Alhandra / PB 
(83) 3142-7397/ seinfraobras2021@gma1l.com 

0,88 
2,15 

LS => 

30,86 

11,65 

32,83 

46,05 
146,75 

14.675,00 

11.100,00 

Total 

1,49 

0,97 

3,3: 

0,19 

0,97 
1,85 

11.100,00 

1,01 MO com LS => 
Valor com BOI => 

1.031.036,46 

Total 

8,92 

1,05 

1,91 ' • 

5,95 

11,07 • Z":20..j....)," 



• 
Prefeitura Municipal de Alhandra - PB 

CNPJ: 08.778.318/0001-00 

Quant..> 1.500,60 Praça Total => 16.605,00 

72 Código Banco Descrição Tipo Uncl Quant Valor Unit Total 

, Composição 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 1,0006000 23,67 23,67 
PERCUSSÃO. AF 08/2023 

Composição 
Acnallar 

5903 SINAPI. CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0006000 70,10 0,04 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

Composição 
Auxiiar 

5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0054000 308,89 1,66 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

Composição 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 0,1962000 31,88 6,25 
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Composição 813316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7866000 19,97 15,70 
Auxiliar 

MO sem LS => 7,29 LS => 8,36 MO com LS => 15,65 
Valor do BDi 5,72 Valor com BDI => 29,39 

Quant => 997,60 Preço Total => 29.319,46 

7.3 C6digo Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Un:t Total 

Composição 92859 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS 

1,0000000 705,31 705,31 

ALTO NiVEL DE INTERFERÉNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024 

Composição 5831 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP 0,0613000 201,71 12,36 
Auxiliar OPERACIONAL 17 7, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Composição 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS CE CHI 0,1191000 82,33 9,80 
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Composição 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2741000 16,03 4 
Aux r 
Composição 8/3316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5483000 19,97 - 10,94 
Auxiliar ^n 
irtSUM9 00040345 SINAP: ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELÁSTICA, H = -19* MM, PARÁ TUBO DE Material UN 0,4000000 69,47 27,78 

i• 

7 
r) 

CONCRETO, DN 800 MM .7 
Insumo 00007773 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELAST1CA, DIAMETRO 
Material 1,0300000 621,37 64o,oi "1.3 rj .

NOMINAL DE 800 MM 

AV. Presidente João Pessoa - Centro - Afilar-vira / PB 
(83) 3142-7397 / seinfraobras2021@gmailcarn 



Prefeitura Municipal de Alhandra - PB 
CNPJ: 08.778.318/0001-00 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

7,09 
170,68 

LS 

Quant 

8,13 MO com LS => 
Valor com BEM => 

1.000,00 Preço Total 

15,22 
875.99 

1375.990,00 

7.4 

Com posição 

Composição 
Auxtlier 

Composição 
Auxi/Jar 

cOrnpOSIÇãO 
Auxiliar 
Composição 
AuxilIar
Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

insurno 

Insumo 

Código Banco 

97935 SINAPI 

88628 SINAPI 

87316 SINAPI 

88309 SINAPI 

88316 SINAPI 

5679 SINAPI 

131622 SINAPI 

5678 SINAPI 

97735 SINAPI 

00043439 SINAPI 

00007258 SINAPI 

00043386 SINAPI 

Descrição 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3-(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L AF 08/2019 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA Lia. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA Lia. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

Tipo Und 

DROP - DRF_NAGENVOBRAS DE UN 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m' 

SESI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 

CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 FUES - FUNDAÇÕES E 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M'. AF_03/2024 ESTRUTURAS 

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, 
COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M 
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) 
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO. TIPO CHAPEU PARA 
BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M 

Material 

Material 

Material 

MO sem LS => 
Valor do BDI => 

AV. Presidente João Pessoa - Centro - Alhandra / PB 
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55,78 
212,62 

m' 

H 

H 

CHI 

m' 

CHF 

m' 

UN 

UN 

UN 

LS => 

0,0484000 

1,000'3000 

44,1000000 

1,0000000 

Quant Valor Unit Total 

1,0000000 878,60 878,60 

0,0215000 530,74 11,41 

0,0040000 448,85 1,79 

1,7040000 25,37 43,23 

1,3388000 19,97 26,73 

3,3194003 55,88 17,84 

0,3585000 225,84 13,21 

0,1567000 136,07 21.32 

108,15 

574, 1 574,11 

2.234,70 

0,62 

33,43 

63,93 MO com LS => 
Valor Com BDI => 

119,71 
1.091,22 

,-

•'•,,e.:, c:. i 
:71 

,, • 



Prefeitura Municipal de Alhandra - PB 
CNPJ: 08.778.318/0001-00 

Quant 100,00 Preço Total => 109.122,00 

Total sem BDI 
Total do BDI 
Total Geral 

Edlmilson Amancio Costa Junior 
Engenheiro Civil / Fiscal 

AV. Presidente João Pessoa - Cento - ANandra / PB 
(83) 3142-7397 / seinfraobras2021@grnail.corn 

4.051.948,99 
980.118,21 

5.032.085,20 

á.



Prefeitura Municipal de Alhandre - PB 
CNPJ: 08.778.318/0001-00 

Obra Bancos B.D.1 Encargos Sociais 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPiPEDO E DRENAGEM ALHANDRA-P13 SINAPI- 09/2024 - Paraíba 24,2% Nlio Desonerado: 

Florista: 114,59% 
Mensaikta: 70,27% 

\ N. 

bui 

1 

Código Banco 

Planilha Orçamentária Sintélica Com Valor do Material, Mão de Obra • Equipamento 

Descrição Und Quant. Valor Ur* Valor Unit com BDI 

M. O. EQ. MAT. 
SERMOS PRELIMINARES 

Total M. O. 
Total 

EQ. MAT. 

1.1 103689 StNAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m 8 460.97 35,25 4.61 532.65 57Z52 282,08 36.88 4261,20 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF J:13/2022_PS 

1.2 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL mas 12 9.683,96 11.320,76 334,40 372,31 12.027,47 135.849,12 4.01280 4.487,72 
COMPOSIC 

2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO rrt' 39000 1,97 0,64 1,30 0,50 2,44 19.200,00 39.000,00 15.000,00 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09f2024 

3 PAVIMENTAÇÃO 

3.1 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-Ff0) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

M 6000 36,15 10,28 1,18 33,43 44,89 61.660,00 7.060,00 200.580,00 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024 

3.2 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO in' 30000 81,47 21,76 9,16 70.26 101,18 652.800,00 274.800,00 ~4~44 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

4 PASSEIO/PEDESTRE 

4.1 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM m' 462 729,18 219,21 25,67 660,76 905,64 101.275,32 11.859,54 305.271,12 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

5 SINALIZAÇÂO 

5.1 00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AC.0 NUM 16 COM PINTURA M= 26,14 924,00 0,00 0.00 1.147,60 1.147,60 0,00 0,00 29.998,26 
REFLET1VA 

5.2 103697 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADERA PARA UN 100 1/8,16 57,18 7,80 81,77 146,75 5.718,00 780,00 8.177,00 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E 
SEÇÃO DE 7,5 X 7.5 CM. AF_03/2022 

6 PINTURA 

6.1 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). NI 6000 1,49 1,21 0,21 0,43 1,85 7.260,00 1.260.00 2.560,00 
AF_052021 

7 DRENAGEM 

7.1 90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA m' 1500 8,92 2,35 6,01 2,71 11,07 3.525,00 901500 4.065,00 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1.514 A 2,514, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_09/2024

72 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE rrr° 997,6 23,67 19,43 3,21 6,75 29,39 19.383,37 3.202,30 6.733,89 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

AV. Presidente João Pessoa - Centro - Alhandra / PB 
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Peso (%) 
Total 

148.909,80

4.580,16 0,09% 

144.329,64 2,87% 

73.200,00 1,45 % 

73.200,00 1.45% 

#1141414014###$ 6.5,67%

269.340,00 5,35% 

1/4######### 60,32% 

418.405,68 8,31 % 

418.405,68 8,31 % 

44.673,26 0,89 % 

29.998,26 0,60% 

14.675,00 0,29% 

11.100,00 0,22% 

11,100,00 ...,

M*11421#4t4 - 20,49 14: 

16.605, 0.33.11p,„› 

\ 

29.319,4‘

' i 

-) 
r) 

:,i,"-4);•----:. . 



Prefeitura Municipal de Abancam - P13 
CNPJ: 08.778.318/0001-00 

7.3 92859 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 800 Mak JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

M 1000 705,31 18,89 18,95 838,15 875,99 18.890,00 18.950,00 838.150,00 875.990,00 17,41 % 

ALTO NtVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_0312024 

7.4 97935 SINAP1 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- UN 100 878,60 148,69 42,37 900,18 1.091,22 14.889,00 4237,00 90.018,00 109.122,00 2,17% 

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X1,0X1,2 M. AF_122020 

Totais -5 1.040/31,5 3747,-t, 3.617.100,1 5.032.085,2 
9 0 O 

Total sem B04 4.051.948,99 

Total do BOI 980.116,21 

Total Geral 5.032.08620 

Edirrrilson Arriando Costa Junior 
Engenheiro Civil / Ftscal 

, 

AV. Presidente Joio Pessoa - Carito - Attlandra / PB 
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Prefeitura Municipal de Alhandra - PB 
CNPJ: 08.778.318/0001-00 

Código Banco 

101169 SINAPI 

92859 SINAPI 

94990 SINAPI 

94273 SINAPI 

Próprio 
COMPOSIC 

97935 SINAPI 

100576 SINAPI 

00034723 SINAPI 

 SINAPI 

90082 SINAPI 

103697 SINAPI 

102498 S I NAPI 

103889 SINAPI 

Obra 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM AUHANDRA-PB 

Bancos 
SINAPI - 09/2024 - Paraíba 

B.D.I. 
24.2% 

Encargos Sociais 
Mo Desonerado: 
Florista: 114,59% 
litensalista: 70,27% 

Curva ABC de Serviços 

Descriçâo Tipo Und Quant. Valor link Total 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO PAV1 - PAVIMENTAÇÃO m2 30.000,0 101,18 3.035.400,0 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 O 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÁMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS 

1.000,0 875,99 875.990,00 

ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 
AF_03/2024 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS rn3 482,0 905,64 418.405,68 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_08/2022 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO! POÇOS DE VISITA E 

6.000,0 44,89 269.340,00 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR CAIXAS 
X ALTURA). AF 01/2024 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES més 12,0 12.027,47 144.329,64 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 'JN 100,0 1.091,22 109.122,00 
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PAVI - PAVIMENTAÇÃO 30.000,0 2,44 73.200,00 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024 
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA Material M2 26,14 1.147,60 29.998,26 
REFLETIVA 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 997,6 29,39 29.319,46 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 1.500,0 11,07 16.605,00 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS PAVI - PAVIMENTAÇÃO UN 100,0 146,75 14.675,00 
DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO 
DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) PINT - PINTURAS 6.000,0 1,85 11.100,00 
AF_05r2021 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTAÇÃO rrt2 8,0 572,52 4.580,16 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS 

AV. Presidente João Pessoa - Cedro - Alhanckra / PB 
(83) 3142-7397/ seinfraobres20210grnaU.com 

Peso (%) Peso 
Acumulado (%) 

60,32 60,32 

17,41 77,73 

8,31 86,04 

5,35 91,40 

2,87 94,26 

2,17 06,43 

1,45 97,89 

0,60 98,48 

0,58 99,07 

0,33 99,40 

0,29 
c • ; 

0,22 C-4,91 

j: 



• 
Prefeitura Munidpal de Alhandra - PB 

CNPJ: 08.778.318/0001-00 

Total esm Boi 4.051.948,99 
Total do BOI 980.116,21 
Total Gond 5.032.066,20 

Edimilson Amando Costa Junior 
Engenheiro CM1/ Fiscal 

AV. Presidente João Pessoa - Centro - Alhandra / PB 
(83) 3142-7397/ se1nfra0bras2021©gmall.com 
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Prefeitura Municipal de Alhandra - PB 
CNPJ: 08.778.318/0001-00 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM ALHANORA-P13 

Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
SINAPI - 0912024 - Paraíba 24,2% Não Desonerado: 

Florista: 114,59% 
Monsallsta: 70,27% 

• Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 

1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Ctuarrt Valor Unit Total 

Composição Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERP - SERVIÇOS mês 1,0300300 9.683,96 9.683,96 
COMPOSICÃO PRELIMINARES 

Composição 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 44,0000000 122,65 5.405,40 

Auxiliar COMPLEMENTARES 
Compusção 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS D!VERSOS H 176,000000C 24,31 4.278,56 
Auxiliar 

MO sem LS => 4.248.26 LS => 4.868,10 MO com LS => 9.116,36 
Valor do 801 => 2.343,51 Valor com BD! => 12.027,47 

Composlçaes Auxiliares 

Total sem BOI 4.061.948,99 
Total do BDI 980.118,21 
Total 0431111 5.032.065,20 

Edimilson Amando Costa Junior 
Engenheiro Civil! Fiscal 

AV. Presidente João Pessoa - Centro - Alhandra / PB 
(83) 3142-7397 / seinfraobras2021@gmai1.com 



Prefeitura Murezipal de Atundr• - PB 
CNPJ: 03.778.318ê0001-00 

^- r 
Ohm Bancos 12.D.L Encargos Sociais 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM ALHANDRA-PB SINAPI - 0912824 - 24,2% Mo Disionerado: 
Parelha ~Ia: 114,59% 

lisnaalesta: 7437% 

•" 

Cronograsna Físico • Financeiro 

lime Deticridlo Total Por Etapa 30 DIAS 80 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 MAS 2/0 DIAS 300 DIAS 

1 SERVIÇOS PRELJONNARE8 83,83% 11,15% 8,07% 8,07% 8,07% 8,07% 8,07% 8,07% 8,07% 8,06% 8,08% 

148.103.110 18.662 8.2 12 022 CG 17.02288 . 17.027.88 12.072.158. 12 072 68 17.072.88 17.022 88 . 12037 09 12 03709 

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 100,00% 100,00% 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS 4.5e0,16 4460,16 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 63,32% 8.33%- 8,33% 8,33% 8,33% 5,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 

144329,84 12.322.135 12.022.68 12,022.85 12.022.66 . 12_022.68. 1202288 
' 

12.022.68 12.022.68 
. 

. 12.037.09 
- - 8,34% 

12 837.79 
. . 2 MOVIMENTO DE TERRA ezsex. . 13,33% ' 8,-3-3% • " 00% 8,33% 8,33% . 8,33% 8,33% 6.,33% 8,34% 

73.209.00 13.097.58 13.097.58 5.656.00 6.097.56 6.097.58, . 6.097,58 6.097.56 11097.58 6.104.88 8104.138 

3 PAVIMENTAÇÃO 83,32% 8,33% . - 8í,33-,x. - 8,33% 8,33% '6,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 

3.304,740.00 .275,284.84 275.284.84 2752134.84 275.284.84 275.284.54 275284.54 275.284.84 275.264.84 275815.32 275 615.32 

4 PASSEKNPEDESTRE 63,32% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8.34% 8,34% 

418.405.68 34.853.19 34.853.19 34.853.19 34.853.19 34.1153.19 34.853.19 34,553.19 34.853 19 34 895.03 34 895.03 

5 SINALIZAÇÃO 83,32% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8.33% 8,33% 8,33% 8.33% 8,34% 8,3456 

44.673.21 3.721.28 3.721..28 3.721.28 3.721.28 3.721.28 3.721.28 3.771.28 .3.721 28 3.725.75 3 725 75 

6 PINTURA 83,32% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 6,34% 8,34% 

11.100.00 924_63 924.83 924.83 924.63 924.63 924.83 924.63 9248.3 925.74 925.74 

7 DRENAGEM 82,93% 8,33% 8,33% 8,30% 8,33% 8,33% 8,00% 8,33% 8,30% 8,34% 8,34% 

1.031_036.46 135.885.34 85.885.34 85.576.03 85.8_85.34 85.665.34 82_482.92 85.885.34 85 578.03 85.988.44 85.988.44 

Percentagem 8,41% 8,32% 8,31% 8,32% 8,32% 8,26% 8,32% 6,32% 8,33% 8,33% 

Custo 423.359,56 418-731,50 413.236,33 418.789,50 416.783,50 415.387,06 418.789,50 418430,19 419_292,25 419.29235 

8,41% 16,74% 28,06% 13,37% 41,69% 48,95% 58,27% 111,58% 74,42% 83,25% .I.v.,,, AcurnuLack, 

Custo Acumulado 423_369,68 842-1511,16 1290.397,80 1_679.167,30 2.097.976,30 2.513.363,89 2_932.153,39 3.360.633,513 3.789.925,84 4.189.218,03 

EdImilaon America) Costa Junior 
Engenheiro Card / Fiscal 

AV. Presidenta Jcio Pessoa - Centro - fr.J xta/ PB 
(83) 3142-7387 / seinfrsobrai20210grnail.com 



..,,._,,01,i,,,, -,,, 4245t ç''• ...--:. 
5 -.-) 

li. . 
".• / 

, , ....../ 

COMPOSIÇÃO DEMONSTRATIVA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO 
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 
(%) 

MENSALISTA 
(%) 

HORISTA (°/0) 
MENSALISTA 

(%) 
GRUPO A 

Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% I ,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

M INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,613% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,03% Não incide 18,03% Não incide 

82 Feriados 4,31% Não incide 4,31% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64% 

134 130 Salário 11,06% 8,33% 11,06% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04% 

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 2,06% Não incide 2,06% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,l0% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 1 1,29% 8,51% 1 1,29% 8,51% 

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03% 

B Total 48,54% 18,19% 48,54% 18,19% 

GRUPO C 

Cl Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,45% 4,57% 3,45% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

C3 Férias Idenizadas 3,31% 2,50% 3,3 1% 2,50% 

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 2,61% 1,96% 2,61% 1,96% 

C5 Idenização Adicionai 0,38% 0,29% 0,38% 0,29% ' 

C Total 10,98% 8,28% 10,98% 8,28% 

GRUPO D 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,15% 3,06% 17,86% 6,69% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso 
Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,38% 0,29% 0,41% 0,31% 

D Total 8,53% 3,35% 18,27% 7,00% 

Total (A+B+C+D) 84,85% 46,62% 114,59% 70,27*/. 

Fonte: CAIXA - Vigência data base a partir de DEZEMBRO/2023. 

ALHANDRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2024. 

Página 1 de 1 
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COMPOSIÇÃO DO BDI EDI1CAÇÕES - NÃO DESONERADO 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM ALHANDRA-PB 

CÁLCULO DE BDI Construção de EdNIclos 
Rodovias e Ferrovias. Infra 

etc. 
Abastecimento de Água, Coleta 

de Esgoto 
Fornecimento de materiais a 

equipamentos 

Construção e ilamdenção de 
Estações e Redes de Distitbui;ão 

de Energia Bétrica 
Portuárias, Marítimas e Fluviais 

Urbana, praças, cakadn, 

'heril componente do BOI % Infornueclo 1°Q Médio 3112 1°Q Médio 3'Q 11Q Médio Is Q 1°Q Médio 3* Q 18Q Médio 30 Q 1°Q Médio 3* Q 

Adrnhiistra* Central ( AC) kel 3,00 4,00 5,50 3,80 401 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85 

Seguro (S) e Garantia (G) 0,40 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99 

R:sco (R) 0,56 0,97 1,27 1,27 0,50 056 0,97 1,00 1,39 174 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16 

Despesas Financeiras (DF) 1,11 0,59 1,23 1,39 102 1.11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33 

Lucro (L) 6,90 6,16 740 8,96 6,64 7,30 8,69 674 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10.43 

Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 8,65 Con ne Legislação Específica 

" 
, - 

- 

,
N ,. ., ,;: > f

ALHANDRA, 12 NOVEMBRO DE 2024. 

1) Preencher apenas 

2) Os Tdbutos 
CPRB (0,00%), 

3) 0 cálcub de 
conforme CE 

Observações 

B) 

(0,65%), conns (3,00%), ISS (5,0%) e 

utilizada ceio Acónito 2622/13 do TCU, 

24,20% 

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA 

Tipo de 01xe 10Q Médio 3' Q a cultna % iiik,i, (Gatuna 

ncenalmerite aplicáveis são: PLS 

BOI se baseia na ~a abatoa 
GEPAD 35412013 de 17110/2013. 

B.D.I = 

Constução de Eckfizios 20,34 22,12 25,00 

Construção de Rodovias e Fereoslaa - Infra Urbana, 19,60 20,97 24,23 praças, etc. 

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de EsTice 20,75 24,18 26,44 

Fórmula Utilizada: Esta;ties e Redes de Distritxtição de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86 

1} * 1 00 
Obras Portuárias, Martiirres e %dele 22,80 27,48 30,95 

Fornecimento de Materiais e Ecalpemenlos 11,10 14,02 16,80 

()burações sobre os % Informados no cirkulo do BOI, neste caso: 

NOS UNTES DO ACÓRDÃO 262212013-TCU-PLENÁRIO 

G, R e DF ESTÃO NOS VALORES MÉDIOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2822(2013-TCU-PLENÁRIO 

OBRAS DE CONSTRUCÃO DE EDIFICIDS

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE 

OS VALORES % INFORMADO DE AC, Se 

iter, 



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM ALHANDRA-PB 

MEMÓRIA DE CÁLCULOS 
o,n3nt 

) M 

u; e 
item Desonção/Obseriaçio CArrip. Larg. Alt Esp. Quanes, . Total Unld 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

IFORNECIMEHTO É INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE I 1.1 8,00 IMADEIRA. AF_03/2022 PS 

 1 

Placa de IdenttScação da obra 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 8,00 m* 

1.2 'ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12,00 más 

Administração da obra 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00 mis 

2 

2.1 

1 MOVIMENTO DE TERRA 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLIMO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO oe PAMENTOS. AF_0w2024 30.000,00 m2

Ragularização e Compacta* 8000,00 5,00 1,00 1,00 1,00 30.000,00 irt2

3 PAVIMENTAÇÃO 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
3.1 FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF 01/2024 
6.000,00 m 

Me10-fio pré-moldado (lateral) 8830,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6.000,00 

3.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_011/2020 30 00 .000, m,

Pavimentação 8000,00 5,00 1 too 11,00 1,00 30.000,00 m2

4 PASSEIO/PEDESTRE 

4.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FErro em OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AP.05/2022 462,00 

, 

m* 

'Calçadas 
O m espessura do concreto 

I_ 8000,00 I 1,10 1 1,00 1 0,07 1_ 1,00 1 412,00 mi 

5 SINALIZAÇÃO 

5.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 18 COM PINTURA FIEFLETIVA 26,14 ml 

Placa de Sinalização (LOMBADA A-18) 1,00 0,40 0,50 1,00 30,00 8,00 ma 
Placa de Sinalização (PARADA OBRIGATÓRIA R-1) 1,00 0,25 0,60 1,00 20,00 12,00 m* 
Placa de Sinalheação (VELOCIDADE ~IMA R-19) 1,00 1,00 0,50 1,00 30,00 5,89 m2
Placas de Identificação de Rua 0,45 1,00 0,25 1,00 20,00 2,25 tn2

5.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM 
BASE DE CONCRETO, COM Hei DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022  100,00 UND 

Suporte de Macieira 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00 UND 

PINTURA 

8.1 PINTURA DE MEIO-F10 COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 8.000,00 

Pintura de Melo-fio (Ref. Item 3.1) 1 soou° 1 too too 11,00 too I 6.000,00 I m 

7 DRENAGEM 

7.1 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA C0114 PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARt3. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 1.600,00 rif 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0912024 

Paglits 1 de 2 



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM ALHANDRA-PB 

Mein DescrIclo/Otairvação Canp. Larg. ML Eep. 

Escavação Mecanizada 1000,00, 1,00 1,50 

7.2 REATEM MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 

1,00 

Eucevadlo 1000,00 1,00 1,50 
Desconto- Tubo de Concreto 1000,00 1,00 0,80 

Tubo de Concreto 

I 7.4 

1,00 1,00 1.500,00 mi 
100 1,00 -50'2,40 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X1,0X1,2 M. AF 12J2020 100,00 UM 

Caba Para Boca da Lobo 1 1,00 1 1,90 [1,00 11.001 100,00 100,00 UR 

P11,01r1á 2 dd 2 



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP ¡FEDO 
ASEENTAMESTO EM CURVA 

a FASE 

g 

2. FASE 3. FASE 

A.9.13 E N TA MENTO NC>3 ENTRONCAMENTO 

I .2:0 

j --CX-C,ADA I 

NOTAS DE PROJETO 
1. QUALLOLTERAÇÃO Na EXECUÇÃO DESTE PROJETO DEVERÁ PRIMEIRMIEKTE SER 
COMUNICADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

2. TOCAS AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENCONTRAM-SE NO MEMORIAL 
DESCRMVO. 
3. CASO QUALQUER MODIRCAÇÃO SEJA REAUZADA SEM SEGUIMENTO DO ITEM 1 E ITEM 
2. (NOTAS DE PROJETOr TORNA-SE INVÁLIDO TODO O PROJETO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUFtA 

MEMORIAL DESCRITIVO E DIRETRIZES TÉCNICAS PARA 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM 

ALHANDRA-PB 

Alhandra - PB 
Novembro de 2024 

Alba-Vidra 
Ca !PIPI' 111•11 t VI N. & 

WEIPIFIM 

Secretaria de Infraestrutura do Município de Alhandra - Av.PB 034. Loteamento Nova Alhandra, Alhandra-PB 
E-mall :obras@a1handraph.gombr1Tel.: (83) 3142-7397 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO DO PROJETO E SERVIÇOS INICIAS: 

Descrição Geral: 
O presente Memorial Descritivo refere-se à contratação de mão de obra e material 
para execução dos serviços da PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 
DRENAGEM ALHANDRA-PB, conforme projeto em anexo. 

É de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigências e descrições 

aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial. 

Todos os materiais empregados e os serviços a serem executados deverão 

satisfazer as Normas Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os materiais, 

de um modo geral deverão ser de qualidade e serão submetidos à Fiscalização, e 

esta poderá exigir testes e certificações dos mesmos a qualquer momento sem 

onerar a Prefeitura, visto ser obrigação da contratada provar a qualidade dos itens 

propostos. 

É obrigatório ao contratante manter o Diário de Obras onde ficará registrado 

o andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, a critério do 

Projetista e da Fiscalização. Não será aceita qualquer alteração que não conste: 

• No diário de obras; 
*Tenha aceitação do corpo técnico da prefeitura; 
*Tenha projeto, memorial, orçamento e cronograma especifico; 
*Adendo pronto e assinado 

SERVIÇOS GERAIS: 
A construtora deverá antes de iniciada a obra, apresentar para prévia 

aprovação da fiscalização, o projeto das instalações do canteiro. 
A direção da obra ficará a cargo de um engenheiro civil, conveniente registrado 

no CREA, auxiliado por um mestre de obra geral, cuja presença no local dos 
trabalhos deverá ser permanente, a fim de atender a qualquer tempo a fiscalização 
e prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços. A construtora 
deverá fornecer por escrito, a qualificação do engenheiro responsável pela execução 
da obra. 

A fiscalização da prefeitura, poderá exigir que a construtora reforce seu quadro 
efetivo de trabalho na obra. 
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A fiscalização da prefeitura reserva-se o direito de suprimir, reduzir ou aumentar 
os serviços a serem executados, se achar conveniente. 

A fiscalização manterá na obra engenheiros e prepostos seus, conveniente 
credenciado junto à contratada, e sempre adiante designado pela fiscalização, com 
autoridade para exercer em nome da prefeitura, toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção. 

As relações mútuas entre a prefeitura e empreiteira serão mantidas por 
intermédio da fiscalização. 

É a empreiteira obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, 
execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização, o acesso a 
todas as partes da obra empreitada. Obriga-se do mesmo modo a facilitar a 
fiscalização em oficinas, depósitos, armazém ou dependências onde se encontrarem 
materiais designados à construção, serviços ou obras de reparo. 

A fiscalização é segurada o direito de ordenar a suspensão das obras e 
serviços, sem prejuízo das penalidades a fim que ficar sujeito a empreiteira, e sem 
que tenha direito a qualquer indenização no caso de não ter atendido dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar da anotação no diário de obras, qualquer 
reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra. 

É a empreiteira obrigada a retirar da obra, imediatamente após recebimento da 
notificação no diário de obra, qualquer empregado, tarefeiro, operários ou 
subordinados que, a critério da fiscalização, venha demonstrar conduta nociva ou 
Incapacidade técnica. 

A prefeitura, por meio da fiscalização, não aceitará serviços em cuja execução 
não tenham observados preceitos estabelecidos neste caderno e especificações 
complementares e fará demolir, por conta e risco da empreiteira em todo ou em 
partes, os referidos serviços mal executados. 

Não será permitido manter no recinto da obra quaisquer materiais que não 
satisfaçam a estas especificações e os impugnados pela fiscalização, deverão ser 
retirados do canteiro da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Caberá a prefeitura penalizar a construtora pelo não atendimento do item como 
também pela má execução dos serviços que comprometem a segurança, estética e 
estabilidade das obras. 

A construtora obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela 
fiscalização, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas 
demolições. 

É de responsabilidade da construtora as providencias para as ligações 
provisórias e consumo de energia elétrica, água, esgoto, rede telefônica e também 
as ligações definitivas destas instalações ao prédio construído. 
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A locação da obra a cargo da construtora será executada com instrumento de 
precisão, teodolitos e níveis de precisão, em gabaritos nivelados e suficientemente 
rígidos, que deverão permanecer intocáveis durante a marcação das alvenarias. 

Os acidentes de trabalho durante a execução da obra e/ou serviço serão de 
responsabilidade única e exclusiva da construtora, que será também, responsável 
pela integridade física e moral de seus operários. 

A construtora será responsável pela integridade física da obra até a efetiva 
aceitação da mesma pela direção da prefeitura, respondendo pela destruição ou 
danificação de qualquer de seus elementos, seja resultante de atos de terceiros, 
casos fortuitos, força maior ou fogo, inclusive o celeste. 

É a contratada obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias nos 
serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as 
mesmas, regulamentos e posturas referente a obra e a segurança pública, bem 
assim atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis 
trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito as obras e serviços 
contratados. É obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao 
pagamento, a sua custa, das multas porventura impostos pelas autoridades, mesmo 
daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas a fiscalização. 

A observância de leis, regulamentos e posturas que se refere o item que 
procedente, abrange também as exigências do CREA, especialmente no que se 
refere a colocação de placas contendo os nomes do responsável técnico pela 
execução de obras, do autor ou autores dos projetos, tendo em vista as exigências 
do registro na região do citado conselho, em que se realize a construção. 

Nenhuma obra deverá ser iniciada antes que seja anotado o contrato, e ART'S 
no CREA e afixadas as placas da obra. 

Mandará a contratada afixar placas relativas à obra, conforme orientação da 
fiscalização da prefeitura. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 
A empreiteira antes de iniciar os serviços, deverá fixar na obra a placa da obra 

(4,0m x 2,0m), com todos os dados necessários como o nome do engenheiro 
responsável pela execução dos serviços de acordo com as instruções fornecidas 
pela fiscalização. 

Fica sob a responsabilidade do executor a legalização dos serviços perante os 
órgãos municipais, estaduais e federais bem como no CREA-PB/CAU-PB. 

f ilj• 

• : 

ALIândra 

Secretaria de Infraestrutura do Município de Alhandra - Av.PB 034. Loteamento Nova Alhandra, Albandra-PB 
E-mail :obrasealhandra.pb.gombr 1Tel.: (83) 3142-7397 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Enquanto durar a execução das obras é obrigatória a colocação e manutenção 
de placa visível e legível ao público, contendo o nome do autor e coautores do 
projeto, bem como dos responsáveis pela execução dos trabalhos. 

A placa deverá conter, além dos nomes, as atividades específicas pelas quais 
os profissionais se responsabilizam títulos, números das carteiras profissionais e 
região dos registros e ainda o nome da empresa executora da obra, valor e objeto 
da obra. 

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
A Administração Local compreende os custos das seguintes parcelas e 

atividades, dentre outras que se mostrarem necessárias: 

• Engenheiro Civil; 
• Mestre de Obras; 
As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listadas a seguir, 

quando forem obrigatórias, de acordo com a legislação em vigor, também devem ser 
consignadas na administração local da obra, caso não tenham os custos apropriados 
em nenhuma outra rubrica orçamentária: NR 4 — Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT; NR 5— Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes — CIPA. NR 6 — Equipamentos de Proteção 
Individual — EPI; NR 7 — Programa de Controle Médico e Saúde ocupacional — 
PCMSO; NR 15 — Atividades e Operações Insalubres; NR16 — Atividades e 
Operações Perigosas; NR-21 — Trabalho a Céu Aberto; NR 9- PPRA — Programa de 
-Prevenção de Riscos Ambientais; NR-18 --PCMAT— Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção. NR 10 — Segurança em Instalações e Serviços 
de Eletricidade; NR 11 — Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 
Materiais. 

Os custos avindos dos normativos supracitados devem ser calculados de 
acordo com as exigências legais e operacionais para cada tipo de obra, pois 
impactam em diversos Itens da Administração Local. 

É importante também observar que a administração local depende da estrutura 
organizacional que o construtor vier a montar para a condução da obra e de sua 
respectiva lotação de pessoal. Não existe modelo rígido para esta estrutura, mas 
deve-se observar a legislação profissional do Sistema CONFEA e as normas 
relativas à higiene e segurança do trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra 
determinarão a estrutura organizacional necessária para bem administrá-la. A 
concepção dessa organização, bem como da lotação em termos de recursos 
humanos requeridos, é tarefa de planejamento, específica do executor da obra. 

2. MOVIMENTO DE TERRA 
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2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024 

A regularização do subleito será realizada nas áreas a serem pavimentadas. A 
regularização é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e 
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20cm de espessura. 
Será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no 

projeto, prévia e independente da construção de outra camada do pavimento, 
qualquer material não utilizado na execução da obra deverá ter a destinnão 
autorizada pela SEINFRA. 

3. PAVIMENTAÇÃO 

3.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024 

O meio fio será feito com concreto pré-moldado nas dimensões 
100x15x13x30cm (Comprimento x Base Inferior x Base Superior x Altura) 
construídos com cimento, areia e pedra britada, devendo ter resistência de ruptura 
simples aos 28 dias maior ou igual que 150 kg/cm2 (15 MPa). O meio fio será pré-
moldado de concreto e deverá seguir as dimensões e fôrma conforme o projeto. 
Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do 
subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas 
no projeto. Será colocada no fundo da vala uma camada do próprio material 
escavado, que será por sua vez, compactado até chegar ao nível desejado. 

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

O assentamento dos paralelepípedos depois de concluídos os serviços de base 
de pedrisco e determinados os pontos de níveis (cotas) nas linhas d'águas e eixos 
da rua, deverá ter início os serviços de assentamento de paralelepípedos, 
normalmente ao eixo da pista, e obedecendo ao abaulamento estabelecidos no 
projeto. As juntas de cada fiada deverão ser alternativas com relação às fiadas 
vizinhas, de modo que cada junta fique defronte ao paralelepípedo adjacente, dentro 
do seu terço médio. Os paralelepípedos, durante a execução dos serviços, deverão, 
de preferência, serem depositados à margem da pista, na impossibilidade dessa 
solução ser adotada, os mesmos poderão ser colocados sobre o subleito já 
preparado com pedrisco, desde que seja feita a sua distribuição das linhas de 
referência para o assentamento. Deverão ser assentados de tal forma, a 
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proporcionar o mínimo de espaçamento entre as juntas das pedras (não superior a 
2,50 cm); quando surgirem pedras com arestas maiores que as demais, antes de 
sua colocação, serão aparadas utilizando-se a marreta ao ser assentada, a pedra 
deverá ser batida em no mínimo três vezes sobre colchão de areia branca lavada 
com 10 cm de espessura. O lastro de pedrisco deverá ser nivelado manualmente 
antes do assentamento de cada pedra, sendo que a mesma ficará completamente 
apoiada na sua base. O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que 
seja terminado o seu assentamento e espalha-se inicialmente uma camada de areia 
artificial basáltica sobre o pavimento e por meio de vassourões adequados força-se 
a penetração desse material, até preencher as juntas dos paralelepípedos. Em caso 
de chuva e consequente carregamento do pó de pedra pela água, a mesma deverá 
ser recolocada para que tenhamos o perfeito preenchimento das juntas a longo 
prazo. Logo após a conclusão dos serviços de rejuntamento dos paralelepípedos, o 
calçamento deverá ser compactado, num prazo máximo de 72 horas, observando as 
condições climáticas, com rolo compactador liso, de 03 rodas, com peso mínimo de 
10 toneladas. A rolagem deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente 
ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa 
do rolamento, até a completa fixação do calçamento, isto é, até quando não se 
observar mais nenhuma movimentação da base pela passagem do rolo. Qualquer 
irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação deverá ser 
prontamente corrigida, renovando e recolocando os poliedros ou paralelepípedos 
com maior ou menor adição do material do assentamento, em quantidade suficiente 
à completa correção do defeito verificado. A compactação das partes inacessíveis 
ao rolo cornpactador deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados 
ou cornpactador vibratório tipo sapo. Durante todo o período da construção do 
pavimento até a sua conclusão deverão ser construídas valetas provisórias que 
desviem as enxurradas e não será permitido tráfego sobre a pista em construção. 
Para tanto deverá ser providenciada a sinalização necessária. A pavimentação será 
rejuntada com argamassa cimento e areia no traço 1:3. 

4. PASSEIO/PEDESTRE 

4.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado In 
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 7 cm, armado. Vale Salientar 
que as rampas de acessibilidade já estão implícitas na execução das calçadas, uma 
vez que as mesmas são constituídas dos mesmos insumos que compõe o preço 
unitário da calçada 
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5. SINALIZAÇÃO 

5.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA 

Deverão ser instaladas placas de sinalização a saber: "Velocidade Máxima 
Permitida" (R-19), "Parada Obrigatória" (R-1), "Lombada" (A-18) e de identificação 
de rua de acordo com o projeto e memorial descritivo. 

5.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E 
SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 

Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, 
em base de concreto, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. Para economiddade 
do orçamento/projeto será instalado quatro suportes de madeira que irão possuir 
duas placas sendo elas de velocidade máxima e lombada, um suporte possuirá duas 
placas de identificação de rua e um suporte com a placa de parada obrigatória. 

6 PINTURA 

6.1 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021 

As guias de todo empreendimento receberão tinta branca a base de CAL 
(caiação) conforme memória de cálculo e projetos. Obs.: Serão descontadas a 
pintura das guias que estiverem sob os canteiros. 

7. DRENAGEM 
As obras de execução das redes de drenagem de água pluvial devem obedecer 

rigorosamente às normas técnicas pertinentes. Antes de se iniciar as obras, é 
necessário a determinação ou locação das coordenadas de projeto, assim como 
medidas de proteção e sinalização. Os trabalhos de escavação por meios manuais 
ou mecânicos serão sempre operados de conformidade com as declividades e cotas 
contidas nos perfis dos respectivos coletores ou ramais, atentando-se a existência 
de rede coletora e rede de abastecimento. O Material de enchimento das juntas que 
fluir destas para o interior do tubo, deverá ser retirado com ferramenta apropriada. 
As juntas poderão ser de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 nos tubos de 
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concreto. Quando os tubos forem assentados, as valas deverão ter dimensões 
compatíveis com seu diâmetro permitindo a montagem, rejuntamento no caso de 
junta rígida e reaterro compactado da vala. As valas deverão ser abertas com 
acompanhamento topográfico e seguindo as cotas, alinhamentos e perfis 
longitudinais estipulados em projeto. Se houver necessidade de reabertura da vala, 
antes do recebimento definitivo da rede, esse serviço deverá ser efetuado por conta 
da contratada. O fundo das valas deverá ter declividade de acordo com o projeto em 
anexo. A Deverá seguir paralelamente à abertura da vala, de jusante para montante, 
com a bolsa voltada para montante. A descida dos tubos na vala deve ser feita 
cuidadosamente, manualmente ou com o auxílio de equipamentos mecânicos. Os 
tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos. Cuidado especial deve ser 
tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos, contra possíveis danos na 
utilização. Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento, 
deverão ser tomadas medidas especiais para evitar choque que afetem a integridade 
do material. Antes da colocação dos tubos, o fundo da vala deverá ser uniformizado. 

7.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NiVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 

A empresa contratada deverá ter no seu quadro de funcionários um encanador 
para eventuais rompimentos das tubulações. Os concertos que por OBRA DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MAIO / 
2017 ENG. CIVIL - LUIS FELIPE C. B. LIMA ventura vierem a ocorrer nas tubulações 
deveram ser executados segundo padrão da concessionária local e será de inteira 
responsabilidade da empresa contratada. As valas serão abertas obedecendo 
rigorosamente às cotas existentes no projeto planialtimétrico. As alturas de cortes 
deverão estar escritas em estacas ao longo da vala para que possa minimizar o erro 
na escavação. Deverão ser verificados na obra os elementos de sinalização em todo 
o término e início de jornada de trabalho diária, havendo cavalete ou placa de 
sinalização danificada ou ausente, estes deverão ser reconstituídos imediatamente. 
O berço de brita deverá ter espessura média de 5 cm, obedecer às cotas de projeto, 
e preencher totalmente o fundo da vala. 

7.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

O reaterro será executado com o mesmo material da escavação, observando a 
necessidade de correção da umidade. Após o preenchimento da vala até a superfície 
superior do tubo e posterior compactação, as próximas camadas deverão ter 20 cm 
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no máximo. Para efetuar a compactação deve ser utilizado compactador mecânico 
de no mínimo 300 kg. 

7.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÉNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024 

Os tubos deverão ser assentados em perfeito alinhamento, respeitando a 
locação e inclinação de projeto. As juntas devem ser preenchidas com argamassa 
de cimento e areia (traço 1:3), interna e externamente. 

7.4 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF 12/2020 

As caixas devem ser em concreto pré-moldadas com as dimensões de 
0,6x1,0x1,2m. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os materiais a se empregar nas obras deverão ser novos, comprovadamente 
de primeira qualidade, e, satisfazer rigorosamente este caderno de encargos 
complementares. A contratada só poderá usar qualquer material depois de submetê-
lo ao exame e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, 
quando em desacordo com este caderno de encargos. Cada lote ou partida de 
material deverá, além de outras constatações, ser comparado com respectiva 
amostra previamente aprovada. As amostras de materiais aprovados pela 
fiscalização, depois de convenientemente autenticadas por esta e pela contratada, 
deverão ser cuidadosamente conservados no canteiro de obra até o fim dos 
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita 
correspondência aos materiais fornecidos ou empregados. Se as circunstâncias ou 
condições locais tornarem porventura aconselhável a substituição de alguns 
materiais adiante especificados por outros equivalentes, esta substituição só poderá 
ser efetuada com autorização da SEINFRA da Prefeitura Municipal de Alhandra — 
PB. 

0:41; Attia—ridra 
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Secretaria de Infraestrutura do Município de Alhandra - Av.PB 034. Loteamento Nova . 
E-mail :obras@alhandra.pb.gov.brITel.: (83) 3142-7397 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA / SERVitO, 

No PB20240674118 

INICIAL 

1 Responsável Técnico  

EDIMILSON AMANCIO COSTA JUNIOR 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1621477614 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

Registro: 11715202023PB 

2 Dedos do Contrato  

Contratante: Prefeitura Municipal de ~andu. - PB 

RUA Presidente João Pessoa 

Complemento: Prédio Sede 

Cidade: ALHANDRA 

Contrato: Não especificado 

Valor Rã 4.600,00 

Ação institucional: órgão Público 

Bairro: Centro 

UF: PB 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: Pessoa Juridice de Direito Público 

CPF/CNPJ: 08.776.31810001-00 

N°: 66 

CEP: 58320000 

  3. Dados de ObratServIco  

RUA Presidente João Pessoa N°: 66 

Complemento: Prédio Sede Bairro: Centro 

Cidade: ALHANDRA UF: PB CEP: 56320000 

Data de Inicio: 10/11/2024 Previaão de término: 14111/2024 Coordenadas Geográficas: 0, O 

Finalidade: infresstrutura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Alhandre P13 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 08.776.318/0001-00 

  4. Atividade Técnica  

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 30.000,00 m2 
PAVIMENTAÇÃO> ltTOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 

35- Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 6.000,00 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
IfTOS_5.3.1.7 - MEIO-F10 

35 - Elaboração de orçamento> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 100,00 un 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 

- BOCA DE LOBO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Oimarveçaiss  

Orçamento e proketo referente a ATA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM AU-IANDRA-PB. O orçamento de R$ 5.032.065,20 
foi elaborado com BOI de 24,20% não desonerado com encargos sociais: Florista: 114,59% e mensallsta: 70,27%. 

 6. ~ereções  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica ano decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Comprorniasória: Qualquer ~to ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

7 Entidade de Classe  

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

Documento assinado etetronicamente 
com credenciais de Fogin e senha 
EDINULSON AMANCIO COSTA JUNIOR 

RNP: 1621477614 
Dela: 21/02/2025 07:22:40 

Locai data IEDBILSON AMANCIO COSTA JUNIOR - CPF: 100.970.144-43 

Prefeitura Municipal de Afhandra - PB - CNPJ:1193.7711.31a/0001-00 

9 Informações  

• A ART é váida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferáncla no sita do Crea. 

10 Valor  

A aulenlicidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pbaitec.com publicoi, corn a chave: wC4C2 

Impresso em: 21/02/2025 Ia 07:2240 por , lop: 45.162.146.240 

alc-creapb.org.br creepbacreapb.org.br 

TN: (83)35332525 Fax: 
C REAFtA 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 
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ART OBRA / SERVIÇO 

N° P6202406741181

Valor da ART: R$ 99,64 Regtstrada em: 19111/2024 Valor pago: R$ 99,84 Nosso Número: 4893634 

A euterdicidade desta ART pode ser v0~ em: http://crea-pbsitar...com.bripubBcoi, com e chove: wC4C2 
Impresso em: 21/02/2025 às 0722:40 por. , 45.182.148.240 

sic.creepb.org.br creapbecreapb.org br 

Tel: (63)35332525 Fa.,c 
CREA-PB 
Cone~ flaokr+d: Erpard.rb 

INICIAL 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

ANEXO II - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025 

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor 

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELE1RÔNICA N° 90001/2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB. 

PROPONENTE 
CNPJ 

1.0- DECLARAÇÃO de não empregar menor. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo 
existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em 
acatamento às disposições do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal n° 
9.854, de 27 de outubro de 1999. 

Local e Data. 

NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

ANEXO BI - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025 

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos 

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N' 90001/2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB. 

PROPONENTE 
CNPJ 

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 
de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

Local e Data. 

NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

MINUTA 
ANEXO IV - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N" 90001/2025. 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 
MINUTA 

Aos ... dias do mês de ... de ..., na sede do Setor de Contratação da Prefeitura Municipal de Alhandra, Estado 
da Paraíba, localizada na Rua Claudionor Falsar - Centro - Alhandra - PB, nos termos da Lei Federal n° 
14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal 
n° 181, de 03 de Janeiro de 2024; Decreto Municipal n° 183, de 03 de Janeiro de 2024; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Concorrência Eletrônico n° 90001/2025 que objetiva o registro de preços para: Contratação 
de empresa especiali72da para fornecimento de mão de obra e material a serem empregados na recomposição 
de pavimentação e drenagem no município de Alhandra - PB, nos termos das planilhns em anexo, conforme 
condições estabelecidas neste instrumento: 

MINUTA 
1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

1.1.0 preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, 
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO , UNIDADE QUANTIDADE PREÇO i PREÇO
UNIT. TOTAL 

1.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta 
Ata. 

MINUTA 
2. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

2.1 O órgão gerenciador será a Secretaria de Administração. 
2.2 Serão órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

Item n° Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

3. DA VALIDADE DOS PREÇOS, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 
CADASTRO RESERVA 

3.1.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil 
subsequente à data publicação de seu extrato na imprensa oficial, e poderá ser prorrogado por igual 
período, desde que comprovado que o preço é vantajoso. 

3.1.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio 
instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a 
disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando 
ultrapassar 1 (um) exercício financeiro. 
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3.1.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a in o 'b 
disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos. 

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou p entidade 
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei n° 14.133, de 2021. 

3.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de 
registro de preços. 

3.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 
da Lei n° 14.133, de 2021. 

3.4 Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da 
ata de registro de preços: 

3.4.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a 
possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no 
edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela; 

3.4.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que: 
3.4.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada 

a classificação da licitação; e 
3.4.2.2 Mantiverem sua proposta original. 
3.4.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores 

registrados na ata. 
3.5 O registro a que se refere o item 3.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso 

de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata. 
3.6 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas 

para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original. 
3.7 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.4.2.2 somente 

será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes 
hipóteses: 

3.7.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições 
estabelecidos no edital; e 

3.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses 
previstas no item 9. 

3.8 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará 
disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 

3.9 Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da 
contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições 
estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei n° 14.133, de 2021. 

3.9.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (urna) vez, por igual período, mediante solicitação 
do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente 
justifiendsi, e que a justificativa seja aceita pela Administração. 

3.10 A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema 
de Registro de Preços. 

3.11 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos 
no edital ou no aviso de contrafação, e observado o disposto no item 4.7 e subitens, fica facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. 

3.12 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do 
item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do 
edital, poderá: 

3.12.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram 
registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, 
mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou 

3.12.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores 
remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

3.13 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, mas não obrigará a Administpação a contratar, facultada a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada. 



4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipàNique 
participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não 
participantes, observados os seguintes requisitos: 

4.1.1 Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável 
desabastecimento ou descontinuidade de serviço público; 

4.1.2 Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo 
mercado na forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021; e 

4.1.3 Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor. 
4.2 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão 

pelo fornecedor. 
4.2.1 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à 

execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento. 
4.3 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá 

efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da 
ata. 

4.4 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado 
excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou 
pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de 
preços. 

4.5 O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na 
qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, 
observados os requisitos do item 4.1. 

Dos limites para as adesões 

4.6 As aquisições ou contrafações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por 
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços 
para o gerenciador e para os participantes. 

4.7 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de 
cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, 
independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro 
de preços. 

Vedação a acréscimo de quantitativos 
4.8 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços. 

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

5.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços 
registrados, nas seguintes situações: 

5.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis 
ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, 
nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021; 

5.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a 
superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

5.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou 
repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021. 

5.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para 
a contrafação; 

5.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a 
contrafação. 

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

"r" 



6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado ç, o 
superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a .1) 
preço registrado. 

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será 56erado 
do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrati—v-rsr 

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de 
reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de 
mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contrafação mais 
vantajosa. 

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que 
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência 
e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto 
no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021. 

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tomar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder 
cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a 
alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o 
impossibilite de cumprir o compromisso. 

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação 
comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação 
às condições inicialmente pactuadas. 

6.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço 
registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá 
cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do 
item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e na legislação aplicável. 

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador 
convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se 
aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7. 

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento 
da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, 
conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço 
registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado. 

6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado 
contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para 
que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, 
de 2021. 

7. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

7.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão 
ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e 
não participantes do registro de preços. 

7.2 O remanejamento somente poderá ser feito: 
7.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou 
7.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante. 

7.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será 
considerado participante para efeito do remanejamento. 

7.4 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução 
do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia 
anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados. 

7.5 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos do Município, caberá ao fornecedor beneficiário da ata 
de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidos, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente do remanejamento dos itens. 



7.6 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade geláciadora, 
dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 7.3, a di o,_doer 

ouo .1quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento 

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS 
REGISTRADOS 

8.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor: 
8.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado; 
8.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 

Administração sem justificativa razoável; 
8.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado; 
8.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos UI ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021. 
8.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos Hl ou IV do caput do art. 156 da Lei no 

14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata 
de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão 
fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata 
enquanto perdurarem os efeitos da sanção. 

8.2 O cancelamento de registros nos hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do 
órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

8.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá 
convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação. 

8.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata 
de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente 
comprovadas e justificadas: 

8.4.1 Por razão de interesse público; 
8.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou 
8.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior 

ou inferior ao preço registrado. 

9. DAS PENALIDADES 

9.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidos no 
edital; 

9.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, 
convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata. 

9.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser 
respeito às contrafações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade. 

9.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no item 8.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor. 

10. CONDIÇÕES GERAIS 

10.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois 
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

PELO CONTRATANTE 
PELO CONTRATADO 



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00004/2025 

CONTRATO N°: ..../...-CPL 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALHANDRA E , PARA FORNECIMENTO 
CONFORME DISCRIMINADO NESTE 
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, Rua 
Presidente João Pessoa, 66, Centro, Alhandra - PB, CNPJ n°08.778.318/0001-00, neste ato representada pelo 
secretário(a) —,—,--, --, residente e domiciliado na Rua --, — PB, CPF n° —.----.--, Carteira 
de Identidade n° — ---, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado 
- - , CNPJ n° , neste ato representado por residente e domiciliado na ..,  
-   - , CPF n° , Carteira de Identidade n° ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram 
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DOS FUNDAMENTOS 

1.1 Este contrato decorre da concorrência eletrônica n°90001/2025 processada nos termos da Lei Federal n° 
14.133, de 10 de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal 
n° 181, de 03 de Janeiro de 2024; Decreto Municipal n° 183, de 03 de Janeiro de 2024; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como 
também às cláusulas deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 

2.1 O objeto do presente instrumento é Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de 
obra e material a serem empregados na implantação de pavimentação em paralelepípedo e Drenagem de 
diversas ruas do município de Alhandra - PB, nos termos das planilhas em anexo, conforme condições 
estabelecidas neste instrumento. 

2.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

a) O Termo de Referência; 
b) A Proposta do CONTRATADO; 
c) Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

CLÁUSULA TERCEIRA — VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

3.1 O prazo de vigência da contrafação é será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na 
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
3.2 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 



3.3 O contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas çõ'es &te 
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, ob adas as 
abrangências de aplicação. 

CLÁUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUALS 

4.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições 
de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência. 

CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO 

5.1 O prazo máximo para a execução do objeto desta contrafação e que admite prorrogação nas condições e 
hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de 
Serviço: 

Início: 5 (cinco) dias; 
Conclusão: 10 (dez) dias úteis. 

A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; 
podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21. 

CLÁUSULA SEXTA — SUBCONTRATAÇÃO 

6.1 As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência. 

CLÁUSULA SÉTIMA — PREÇO 

7.1 O valor total da contratação é de R$ . (  ) 
7.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contrafação. 

CLÁUSULA OITAVA — PAGAMENTO 

8.1 O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se definidos 
no Termo de Referência. 

CLÁUSULA NONA — DA DOTAÇÃO 

9.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 

CLÁUSULA DÉCIMA — REAJUSTE 

10.1 Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
10.2.Dentro do prazo de vigência da contrafação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão 
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA—IBGE 
acumulado, tomando—se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas 
e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
10.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 
10.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a 
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja 



nc 

divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo gerente vao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

p 

1' 
10.5.Nas aferições finais, o índice utililado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
10.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nãO possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
10.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
10.8.0 registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por 
simples apostila. 
10.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equih'brio econômico—financeiro, quando for o 
caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato 
imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da 
Lei 14.133/21. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
11.1 São obrigações do CONTRATANTE: 

11.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo 
com o contrato e seus anexos; 
11.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidos no Termo de Referência; 
11.1.3 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, 
falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja 
substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as 
soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 
11.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
CONTRATADO; 
11.1.5 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 
11.1.6 Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
11.1.7 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste; 

11.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

12.1 O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
12.2 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e 
prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
12.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
12.4 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato; 
12.5 Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando 
o prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
12.6 Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
12.7 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições exigidas para habilitação na licitação; 
12.8 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 
previstas na legislação; 



12.9 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal dyPontrato, .. 'Ç\ 
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas; .. 12.10 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do conugfo; ., 
12.11 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativ4 sle sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo '' 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contrafação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n° 14.133, 
de 2021; 
12.12 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados; 
12.13 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 
12.14 Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação de regência; 
12.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina; 
12.16 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere; 
12.17 Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
12.18 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 
2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução 
deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal 
do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, 
regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: 
a — advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do 
contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do 
objeto da contratação; c — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações 
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contatar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois 
anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, UI, IV, V, VI e VII do 
caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e — declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 
federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos 
incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas 
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave que a sanção referida no § 40 do referido Art. 156; f— aplicação cumulada de outras 
sanções previstas na Lei 14.133/21. 
14.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação 
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier 
a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 



15.1 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do p 
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como ami 
assegurados o contraditório e a ampla defesa; 
15.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei; 

ente
Íniente, 

Is‘W/   ç 

15.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a e inção se 
não restringir sua capacidade de concluir o contrato;
15.4 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditiiitr" 
para alteração subjetiva; 
15.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido 

15.5.1 Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
15.5.2 Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
15.5.3 Das indenizações e multas. 

15.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 
15.7 O CONTRATANTE poderá ainda: 

15.7.1 Nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia 
prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 
15.7.2 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 
Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais 
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato. 

15.8 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 
ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — ALTERAÇÕES 

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, 
de 2021 
16.2 O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 
16.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
16.4 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à 
prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade 
de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo 
de 1 (um) mês. 
16.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

17.1 As partes contratantes deverão cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste 
contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
17.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de 
acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6°, da Lei 13.709/18. 
17.3 É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em 
Lei. 
17.4 Constitui atribuição do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre 
os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 
17.5 O CONTRATANTE deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de 
suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 



17.6 O CONTRATADO deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos d 
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
17.70 CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, aVékátl 
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 
17.80 CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante jus 0ativa, 
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a ev 
descarte realizado. 
17.9 Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do CONTRATADO eliminá-los, com 
exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de 
guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e 
somente enquanto não prescritas essas obrigações. 
17.10 Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que 
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro 
individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, 
horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou 
abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir 
a reutilização desses dados pelo CONTRATANTE nas hipóteses previstas na LGPD. 
17.11 O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editsirl2s na forma da LGPD. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS 

18.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 
na Lei n° 8.078, de 1990— Código de Defesa do Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — PUBLICAÇÃO 

19.1 Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial 
na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 
2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — FORO 

20.1 Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Alhandra. 

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duras) vias, o qual vai assinado pelas 
partes e por duas testemunhas

Alhandra - PB, de de 

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE 

PELO CONTRATADO 



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFETTURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

ANEXO VI- CONCORRÊNCIA ELE1RÔNICA N° 90001/2025 

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos 

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB. 

PROPONENTE 
CNPJ 

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições 
contidas no Edital e seus anexos. 

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo 
no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de 
informar ocorrências posteriores. 

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de 
funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Alhandra, 
como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, 
comerciais, Administrativas ou societárias. 

4.0 - DECLARAÇÃO de não ufilimr trabalho degradante ou forçado. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos 
termos do Art. 1°, Incisos III e TV, e do Aut. 5°, Inciso IR, da Constituição Federal, empregados executando 
trabalho degradante ou forçado. 

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de 
cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário 
da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas. 

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microeimpresa ou empresa 
de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública 
cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, 
nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21. 

Local e Data. 

NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

O Secretaria de Infraestrutura 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os 
devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo 
especificado 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a 
melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem 
a Administração Pública. 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

1.1 A contratação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de mão de obra e material a serem empregados na implantação da 
pavimentação de paralelepípedo e Drenagem de diversas ruas do município de Alhandra-
PB. 

1.2 A presente demanda visa atender à necessidade de melhoria da infraestrutura urbana do 
município de Alhandra-PB, por meio da implantação de pavimentação com 
paralelepípedos e sistemas de drenagem em diversas ruas. Essa ação é essencial para 
proporcionar melhores condições de mobilidade urbana, segurança viária e qualidade de 
vida aos munícipes, especialmente em locais onde a ausência de pavimentação e 
drenagem adequada tem gerado transtornos, como acúmulo de águas pluviais, 
dificuldades de trânsito e problemas de saúde pública associados à poeira e lama. 

1.3 A contratação de uma empresa especializada para fornecimento de mão de obra e 
materiais é indispensável para a execução deste projeto, considerando a necessidade de 
atender aos padrões técnicos e normativos exigidos para obras dessa natureza. Além 
disso, a realização das intervenções contribui para o desenvolvimento urbano e social da 
cidade, promovendo a valorização do espaço público, a redução de custos de manutenção 
viária e o fortalecimento da economia local. 

1.4 Diante desse cenário, torna-se imprescindível a contratação de uma empresa com 
experiência comprovada na execução de obras de pavimentação e drenagem, 
assegurando a qualidade dos serviços e o atendimento às normativas técnicas vigentes. 
A empresa contratada deverá fornecer todos os insumos, equipamentos e mão de obra 
necessários para a realização dos serviços, de acordo com as especificações estabelecidas 
no projeto executivo. 

1.5 A obra em questão refere-se à pavimentação em paralelepípedo de 30.000,00m2 de ruas 
a serem definidas de acordo com a necessidade do município, Alhandra-PB. 
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2. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO 

2.1 A contratação está em consonância com o Planejamento Municipal e com a Lei 
Orçamentária Anual. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1 Para garantir a execução eficiente e de qualidade da implantação da pavimentação em 
paralelepípedo e drenagem em diversas ruas do município de Alhandra-PB, a empresa 
contratada deverá atender aos seguintes requisitos: 

3.1.1 A empresa deverá possuir experiência comprovada na execução de obras de 
pavimentação em paralelepípedo e drenagem urbana, mediante a apresentação de 
atestados de capacidade técnica emitidos por entes públicos ou privados. 

3.1.2 Todos os serviços deverão atender às normas técnicas vigentes, especialmente as 
diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas à 
pavimentação e drenagem. 

3.1.3 A execução da obra deverá seguir as especificações contidas no projeto executivo 
fornecido pela administração municipal, incluindo aspectos de nivelamento, 
compactação, dimensionamento de sistemas de drenagem e acabamentos. 
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3.1.4 A empresa deverá garantir o uso de equipamentos adequados e em perfeito estado 
de funcionamento para a execução dos serviços, a fim de assegurar a qualidade e 
segurança da obra. 

3.2 Requisitos operacionais: 
3.2.1 O cronog ra ma físico-financeiro da obra deverá ser seguido rigorosamente, com prazos 

estabelecidos e etapas bem definidas, contemplando eventuais imprevistos. 
3.2.2 A empresa contratada deverá disponibilizar uma equipe técnica qualificada, incluindo 

engenheiros, mestres de obra, encarregados e demais profissionais necessários, 
devidamente registrados nos conselhos de classe correspondentes. 

3.2.3 A execução dos serviços deverá minimizar os impactos ambientais e sociais, 
garantindo a adoção de medidas mitigadoras, como controle de poeira, desvio de 
tráfego e comunicação eficiente com a população local. 

3.2.4 Deverão ser adotadas medidas de segurança no trabalho em conformidade com as 
Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, especialmente no que se 
refere ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs). 

3.2.5 A empresa deverá elaborar e apresentar relatórios periódicos de acompanhamento da 
obra, com registros fotográficos e documentais, conforme solicitado pela fiscalização 
municipal. 

3.3 Requisitos ambientais e sustentáveis: 
3.3.1 Os serviços deverão observar as diretrizes de sustentabilidade, priorizando materiais 

ecologicamente corretos e práticas de execução que minimizem impactos ao meio 
ambiente. 

3.3.2 O descarte de resíduos provenientes da obra deverá ser realizado de forma adequada, 
conforme legislação ambiental vigente, com apresentação de registros e destinação 
correta dos materiais. 

3.3.3 A empresa contratada deverá desenvolver ações de conscientização junto aos 
trabalhadores, incentivando práticas sustentáveis no canteiro de obras. 

4. JUSTIFICATIVA PARA O REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 A escolha pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) para a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de mão de obra e materiais destinados à implantação de 
pavimentação em paralelepípedo e drenagem de diversas ruas do município de 
Alhandra-PB fundamenta-se na necessidade de racionalização dos processos de 
contratação, permitindo futuras aquisições de forma ágil e eficiente, sem a necessidade 
de repetição de procedimentos licitatórios para cada demanda específica. 

4.2 A adoção do SRP possibilita o atendimento gradual e conforme a necessidade, garantindo 
a execução dos serviços de infraestrutura urbana de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e as prioridades do município, evitando estoques desnecessários de 
materiais e alocação antecipada de recursos financeiros. Além disso, a centralização das 
contratações permite obter melhores condições comerciais, contribuindo para a 
economicidade e a eficiência na aplicação dos recursos públicos por meio da negociação 
de preços mais vantajosos devido ao volume agregado de serviços e materiais. 

4.3 A flexibilidade proporcionada pelo SRP permite o atendimento a diversas unidades 
administrativas municipais, assegurando padronização na execução dos serviços e 
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eficiência operacional. Outro fator relevante é a redução de riscos e o maior controle 
administrativo, uma vez que o registro de preços possibilita o acompanhamento continuo 
das contratações, medições e entregas dos serviços conforme cronog rama previamente 
estabelecido, minimizando oscilações de preços de mercado. 

4.4A adoção do SRP assegura ainda a continuidade dos serviços públicos essenciais, 
permitindo que a administração municipal tenha acesso imediato aos serviços de 
pavimentação e drenagem sempre que necessário, evitando descontinuidade e 
atendendo de forma ágil às demandas da população. Dessa forma, a utilização do Sistema 
de Registro de Preços justifica-se como a alternativa mais vantajosa, proporcionando 
maior eficiência, flexibilidade e otimização dos recursos públicos para o desenvolvimento 
urbano de Alhandra-PB. 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

5.1 O levantamento de mercado tem como objetivo identificar empresas capacitadas para a 
execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem, além de avaliar 
os preços praticados, a capacidade técnica e operacional das potenciais contratadas e as 
condições de fornecimento de mão de obra e materiais. Este estudo é essencial para 
garantir uma contratação eficiente, econômica e compatível com as necessidades da 
administração municipal de Alhandra-PB. 

5.2 Para a realização do levantamento de mercado, foram consideradas as seguintes fontes 
de informação: 

5.2.1 Consulta a empresas especializadas no setor de pavimentação e drenagem por meio 
de cotações formais; 

5.2.2 Pesquisas em plataformas de compras governamentais, como o Portal de Compras 
Públicas e o Comprasnet; 

5.2.3 Análise de contratos similares realizados por outros municípios da região; 
5.2.4 Estudo de preços referenciais disponíveis em sistemas oficiais, como o Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (SINAPI); 
5.25 Contato com fornecedores locais e regionais para identificação da disponibilidade de 

materiais e prazos de execução. 

6. RESULTADOS PRETENDIDOS 

6.1 A contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e material 
destinados à implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas 
ruas do município de Alhandra-PB busca alcançar os seguintes resultados: 

6.2 Melhoria da infraestrutura urbana: 
6.2.1 Proporcionar condições adequadas de mobilidade e acessibilidade para os moradores, 

eliminando vias de terra e contribuindo para a melhoria do tráfego de veículos e 
pedestres; 

6.2.2 Reduzir os impactos causados pela falta de pavimentação, como poeira, lama e 
alagamentos, melhorando a qualidade de vida da população; 

6.2.3 Garantir a durabilidade e resistência das vias, promovendo soluções de infraestrutura 
que atendam aos padrões técnicos estabelecidos. 

6.3 Eficiência na gestão dos recursos públicos: 
6.3.1 Assegurar a aplicação racional e econômica dos recursos públicos, por meio da 

contratação eficiente e transparente, com base em preços de mercado competitivos; 
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63.2 Evitar gastos futuros com manutenções corretivas, proporcionando soluções de 
infraestrutura duradouras e de baixa necessidade de intervenção; 

6.3.3 Implementar um planejamento financeiro que permita a execução das obras deforma 
escalonada e conforme a disponibilidade orçamentária. 

6.4 Segurança e Sustentabilidade das Obras: 
6.4.1 Proporcionar maior segurança viária, reduzindo riscos de acidentes decorrentes de 

vias inadequadas ou escorregadias em períodos chuvosos; 
6.4.2 Promover práticas sustentáveis na execução das obras, priorizando o correto manejo 

dos resíduos gerados e a utilização de materiais certificados e de baixo impacto 
ambiental; 

6.4.3 Minimizar os transtornos à população durante a execução das obras, com 
planejamento adequado para a execução por etapas e comunicação transparente 
sobre os prazos de conclusão. 

6.5 Impacto socioeconômico positivo: 
6.5.1 Fomentar o desenvolvimento econômico local, gerando oportunidades de emprego 

direto e indireto durante a execução dos serviços; 
6.5.2 Valorizar os imóveis das áreas beneficiadas, contribuindo para o crescimento urbano 

ordenado e o estímulo a novos investimentos no município; 
6.5.3 Reduzir custos com saúde pública, ao minimizar problemas respiratórios causados 

pela poeira e doenças relacionadas ao acúmulo de água em vias não pavimentadas. 

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

5.1 A estimativa de custos foi elaborada com base em cotações de mercado, considerando o 
preço médio dos itens para aquisição dos materiais. 

5.2 O orçamento total para a contratação dos serviços é estimado em R$ 5.032.065,20 (CINCO 
MILHÕES, TRINTA E DOIS MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS.) 
considerando a quantidade e os preços médios do fornecimento cotado. 

e. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 

8.1 Conforme a necessidade, os serviços serão solicitados pela Secretaria de Infraestrutura, 
em conformidade com as especificações do Termo de Referência. 

8.2 O prazo de entrega dos serviços deverá ser de 10 (dez) dias. 
8.3 O horário de entrega deverá ocorrer no período de 7:30 às 13:30, de segunda à sexta-feira. 
8.4 A pavimentação será executada nas localidades de Mata Redonda e Alhandra em diversas 

ruas sendo essa indicadas pela Secretaria de Infraestrutura do município. 

9. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A CONTRATAÇÃO 

9.1 Considerando o disposto na legislação pertinente, as características da despesa e as 
análises técnicas, mercadológicas e de gestão que podem influenciar a contratação, 
conclui-se que o certame a ser realizado deverá incluir requisitos específicos, tais como o 
critério de julgamento pelo menor preço e a exclusão da possibilidade de participação de 
pessoas físicas e empresas em consórcios. 

9.2 Para a presente demanda visa atender à necessidade de melhoria da infraestrutura 
urbana do município de Alhandra-PB, por meio da implantação de pavimentação com 
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paralelepípedos e sistemas de drenagem em diversas ruas., é essencial considerar uma 
série de requisitos que abordem as práticas de sustentabilidade nos aspectos ambiental, 
social e econômico. Aqui estão alguns dos requisitos fundamentais: 

9.2.1 Experiência e Qualificações: A empresa deve possuir experiência comprovada na 
execução de projetos semelhantes, demonstrando conhecimento técnico e 
habilidades necessárias para lidar com os desafios específicos da pavimentação em 
paralelepípedo e construção de calçadas. 

9.2.2 Compromisso com a Sustentabilidade Ambiental: É importante que a empresa 
adote práticas sustentáveis durante todas as fases do projeto, desde a seleção de 
materiais até a execução do trabalho. Isso pode incluir o uso de materiais reciclados e 
de baixo impacto ambiental, bem como a implementação de medidas para minimizar 
a geração de resíduos e a poluição. 

9.2.3 Responsabilidade Social: A empresa deve demonstrar um compromisso com o 
desenvolvimento social da comunidade local, garantindo a contratação de mão de 
obra local sempre que possível e respeitando os direitos trabalhistas e as normas de 
segurança no local de trabalho. 

9.2.4 Impacto Econômico Positivo: O projeto deve gerar benefícios econômicos tangíveis 
para a comunidade, seja através da criação de empregos locais, do estímulo ao 
comércio ou da melhoria da infraestrutura que possa impulsionar o desenvolvimento 
econômico da região. 

9.2.5 Manutenção a Longo Prazo: A empresa deve oferecer garantias e planos de 
manutenção a longo prazo para garantir a durabilidade e a qualidade da 
pavimentação e das calçadas, reduzindo assim a necessidade de intervenções futuras 
que possam gerar impactos adicionais ao meio ambiente e à comunidade. 

9.3 Ao considerar esses requisitos, a contratação de uma empresa especializada garantirá não 
apenas a qualidade técnica do projeto, mas também sua contribuição positiva para o meio 
ambiente, a comunidade e a economia local. 

10. DA JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA 
DE CONSÓRCIO 

10.1 Não será admitida a participação de empresas sob a forma de consórcio. Como sabido, a 
participação de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar a competitividade, 
notadamente em licitações que envolvam objeto complexo, de grande vulto ou diante 
das circunstâncias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a participação de 
consórcios, faz-se necessário que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto ou, 
ainda, que seja uma prática de mercado. Por outro lado, o consórcio pode cercear a 
competitividade entre os licitantes, uma vez que reduz o universo de disputa, 
notadamente porque - caso não fosse permitida a reunião das empresas - estas 
concorreriam entre si. In casu, o objeto não é complexo, nem de grande vulto e não há 
prática de mercado a exigir a participação de empresas em consórcios, motivo pelo qual 
se veda tal expediente no presente certame. 

TI. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

11.1 Pelo exposto neste Estudo Técnico Preliminar, fica evidenciado que a contratação em 
questão se faz necessária, concluindo que o objeto atende as atuais necessidades do 
município, pois Irá viabilizar a execução de pavimentação de diversas ruas, necessários 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

para atender as crescentes demandas, de modo que esta equipe de planejamento declara 
VIÁVEL a contrataçâo com base técnicas, operacionais e orçamentárias. 

Alhandra, 13 de janeiro de 2025 

FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS QUIRINO 
CHEFE NUCLEO Fl CALIZAÇÃO USO OCUPAÇÃO ,SOLO- D 17100 
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